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Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktérych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu

1.Postgpowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), zwanej dalej ‘ustawa”, oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

2.Miejscami publikacji ogloszenia o zamowieniu sg:

-Biuletyn Zaméwien Publicznych w dniu 27.07.2016r. pod numerem 163925-2016.

-strona internetowa Zamawiajacego — Www.nowaslupia.bip.jur.pl zaktadka przetargi i inne

zamowienia,

-tablica ogloszen w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego.

Rozdzial 2. Opis przedmiotu zaméwienia

1.Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robéot budowlanych w ramach zadania pn.:
»Remont drog gminnych w miejscowosciach: Nowa Stupia ul.Lazy, Jeziorko (Zarzecze),Sosnowka
oraz Stara Stupia (Podchetmie). ”na ktory skladaja sie cztery czesci:

Czes¢ nrl.Zadanie”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia, ul.L.azy-dl.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej — Nowa Stupia, ul. Lazy, gmina Nowa Stupia.
Planowana dtugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 425,0 mb, szerokos$ci jezdni 3,2 m.

Zakres prac objety niniejsza inwestycja:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie pagérkowatym,
wytyczenie geodezyijne: 0,425 km.

2) Rozebranie muru oporowego.

3. Wykonanie muru oporowego zelbetowego wraz z izolacja.

3) Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1390,0 m%

4) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 5 km — udraznianie rowéw: 76,0 m”.

5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 5 km — korytowanie: 25,0 m’.

6) Czyszczenie przepustu drogowego.

7) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy thuczniem z zageszczeniem mechanicznym — §rednia gr.
warstwy po zageszczeniu 10 cm: 152 m®,

8) Navzvierzchnia z thucznia kamiennego — warstwa gorna po uwatowaniu 10 cm — zjazdy do posesji:
250 m°.

9) Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. po zageszczeniu 10 cm pobocza: 425 m

10) Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym ér. 50 kg/m’.

1]5) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa $cieralna gr. po zageszczeniu 4 cm: 1360
m-.

12) Bariera ochronna stalowa SP 05: 9 m.

13) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociagowych: 10 szt.

14) Przepusty rurowe pod zjazdami na lawie fundamentowej zwirowej — rury betonowe fi 40 cm: 60
m.

15) Znaki pionowe wraz z stupkami: 2 szt.
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Czes¢ nr 2 Zadanie ”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — diL.267 mb, sz.3mb,
nr.ew.gr.347/2.”

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowosci Sosnéwka, gmina Nowa Stupia.
Planowana dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 267,0 mb, szerokosci jezdni 3,0 m.

Zakres prac objety niniejsza inwestycja:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie pagérkowatym:
0,267 km.

2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$é¢ 5 km — korytowanie glebokos¢ 30 cm: 280 m®.

3) Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 934,5 m?
(267,0mx3,5m).

4) Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-63 mm, grubo$¢ po uwatowaniu 10 cm: 934,5 m?
(267,0mx3,5m).

5) Nawierzchnia z kruszywa lamanego 0-31,5 mm, grubo$é po uwatowaniu 5 cm: 934,5 m?
(267,0mx3,5m).

6) Nawierzchnia z kruszywa lamanego grubo$é¢ po uwatowaniu 7 cm — pobocza: 133,5 m?

7) Nawierzchnia z kruszywa lamanego grubo$é¢ po uwatowaniu 10 cm — zjazdy: 100,0 m?

8) Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem
mechanicznym ér. 50kg/m’: 806,0 m? (267,0mx3,0m+5,0m?).

9)2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych — warstwa $cieralna gr. 4 cm: 806,0
m-.

10) Korytka z prefabrykatéw betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 257 m.
11) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociaggowych: 7 szt.

12) Korytka zabudowane na wjazdach dostosowane przekrojowo do koryt o wymiarach 30x30 cm:
10m.

13) Znaki drogowe wraz z stupkami — $rednica tarczy znaku 50 cm: 2 szt.

Czes¢ nr 3 Zadanie.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-di.377 mb, sz.3,0
mb, nr.ew.gr.25”.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowosci Stara Stupia (Podchelmie), gmina
Nowa Stupia. Planowana dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 377,0 mb, szeroko$ci jezdni 3,0 m.
Zakres prac objety niniejszg inwestycja:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie pagorkowatym,
wytyczenie geodezyijne: 0,377 km.

2) Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1508 m?
(377,0mx4,0m).

3) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gt. 20 cm z transportem urobku na nasyp samochodami
na odlegtos¢ do 5 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na poboczach drogi — poszerzenie
poboczy: 66 m® (330,0m*1,0m*0,2m).

4) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gt. 12 cm z transportem urobku na nasyp samochodami
na odlegtos¢ do 5 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na poboczach drogi — korytowanie
odcinka: 40 m°,

5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5 km — udraznianie rowu: 20 m® (100mb*0,2m?).

6) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 5 km — zebranie skarpy: 30 m® (1,5m*20mb*1,0).

7) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm —
podbudowa odcinka: 330 m? (110,0m*3,0m).




Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

8) Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm —
poszerzenie poboczy: 330 m? (330,0m*1,0m).

9) Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem z zageszczeniem mechanicznym, $rednia grubosc¢
warstwy po zaggszezeniu 15 cm: 227,0 m (377mb*4,0m*0,15m).

10) Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubosé po uwatowaniu 10 cm, zjazdy do posesji: 40 m?.
11) Nawierzchnia z kruszywa famanego gr. po zageszczeniu 10 cm — pobocza: 377,0m?
(377,0m*2*0,5m).

12) Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym $r. 50 kg/mz: 57,0t.

13) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa Scieralna gr. po zageszczeniu 4 cm:
1131,0 m* (377,0m*3,0m).

14) Przepusty rurowe na tawie fundamentowej zwirowej — rury betonowe fi 50 cm: 10 m.

15) Scianki czotowe dla rur fi 50 cm: 6 szt.

16) Znaki pionowe wraz z stupkami: 2 szt..

Czes¢ nr 4. Zadanie ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — dL.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowosci Jeziorko-Zarzecze, gmina Nowa
Stupia. Planowana dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 716,0 mb, szerokosci jezdni 4,0 m.
Zakres prac objety niniejsza inwestycja:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie pagérkowatym:
0,716 km.

2) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gt. 20 cm, wraz z transportem urobku na nasyp
samoch%dami na odlegto$¢ do 5 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na poboczach drogi:
143,2 m°.

3) Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszezeniu 20 cm — poszerzenie poboczy: 716,0 m?.

4) Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 3580,0 m?
(716,0m*5,0m).

5) Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa gérna 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15 cm:
3580,0 m? (716,0*5,0m).

6)2Nawierzchnia z kruszywa tamanego grubos¢ po zaggszczeniu 8 cm — pobocza 2*0,5m szer.: 716
m-.

7) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej — warstwa wigzaca gr. po zageszczeniu
4 cm: 2864 m? (716,0m*4,0m).

8) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubosé po zageszczeniu 4 cm: 2864 m?
(716,0m*4,0m).

9) Tablice znakéw drogowych A-7: 1 szt.

2. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

Opis rob6t wg wspdlnego stownika zamowien (kody CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

3. Szczegolowy opis poszczegolnych elementéw przedmiotu zaméwienia zawierajg nastepujace
zalaczniki:

1)dotyczgce czesci nr 1:zadanie Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia, ul.L.azy-di.425 mb,
sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835.”
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Zatqgcznik Nr 1 do SIWZ Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Zatqcznik Nr 2 do SIWZ Mapa poglgdowa wraz z opisem technicznym

Zatgcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robot

2)dotyczgce czesci nr2:zadanie .”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — d.267 mb, sz.3mb,
nr.ew.gr.347/2.”

Zatqgcznik Nr 1 do SIWZ Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ Mapa poglgdowa wraz z opisem technicznym

Zatqcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robot

3)dotyczgce czesci nr 3:zadanie .”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dt.377
mb, $z.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

Zatqcznik Nr 1 do SIWZ Szczegélowe Specyfikacje Techniczne

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ Mapa poglgdowa Wraz z opisem technicznym

Zatgcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robot

4)dotyczgce czesci_nrd:zadanie ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — dL716
mb,sz.4 mb,nr.ew.gr.406.”

Zatgcznik Nr 1 do SIWZ Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ Mapa poglgdowa Wraz z opisem technicznym

Zalgcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robot.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia, w tym m.in. na
zastosowane materialy i urzadzenia wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
przedmiotu zamoéwienia i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

Rozdzial 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert czesciowych.

Rozdzial 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Rozdzial 5. Termin wykonania zaméwienia

Zakonczenie robot bedacych przedmiotem umowy rozumiane jako dzien odbioru koncowego nastapi
nie p6zniej niz do dnia 15.10.2016r.

Rozdzial 6. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslong cze$¢ robot podwykonawcom zobowigzany jest
wskaza¢ w ofercie zakres tych robot (zatacznik Nr 10 do SIWZ).

3. Jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b,
ustawy w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
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ust. 1 wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajagcy zawrzel
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany
(aneksowania), jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej
z projektem umowy lub aneksem do umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni odpowiednio od dnia jej zawarcia lub jej zmian.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem zgloszenia

przez Zamawiajgcego zastrzezen (do projektu umowy) lub sprzeciwu (do umowy) winna zawieraé:

1. okreslenie przedmiotu umowy poprzez odestanie do dokumentacji projektowej bedace;j
przedmiotem umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w sposob ktory
pozwoli na wustalenie Zamawiajacemu jaka czeS¢ robot zostala powierzona
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2. Ustalenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysoko$ci nie przekraczajacej wynagrodzenia, ktore za powierzong czg§¢ robdt ma
otrzyma¢ Wykonawca na podstawie umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca i O$wiadczenie Wykonawcy, iz w tym zakresie zrzeka si¢ roszczen
wzgledem Zamawiajacego,

3. okre$lenie terminu wykonania rob6t w sposob nie naruszajacy termindéw, ktorymi
zwigzany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiajacym,

4. termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

5. klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy 1 podwykonawcy wobec
Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawcy.

8. Zadne z postanowien umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ sprzeczne z tre$cig umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci nie moze modyfikowaé
obowiazkdéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w zawartej przez nich umowie.
9. Szczegdtowe uregulowania dotyczace podwykonawstwa znajduja si¢ w istotnych postanowieniach
Umowy, stanowigcych zalacznik nr 8 do SIWZ.

Rozdzial 7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie

1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:
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1) ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania,

2) zobowigzani sg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w post¢gpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego; przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.

2. Pelomocnictwo o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2, musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci
prawnej oraz mie¢ forme pisemng; fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentdw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

3. Jezeli oferta wykonawcoéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy W sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

Rozdzial 8. Wykonawca majgcy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw o ktéorych mowa rozdziale 11 w ust. 2 pkt 2) SIWZ skladajg
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okreSla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 1 SIWZ)

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

4. W zakresie nie uregulowanym niniejsza SIWZ maja zastosowanie przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.
2013. poz. 231).

Rozdzial 9. Waluta, w jakiej bedg prowadzone rozliczenia zwigzane 7 realizacjg niniejszego
zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane begda w ztotych

polskich [z1].

Rozdzial 10. Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow

1. O udzielenie zamoéwienia ubiegac si¢ mogg wszyscy Wykonawcy, ktorzy:

1) Spetniaja warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace:
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a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Warunek ten bedzie oceniony na podstawie o$wiadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1
pkt. 1.

b) posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidlowo ukonczyli (z podaniem ich rodzaju, wartosci,
dat wykonania oraz miejsce wykonania):

- co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi
0 nawierzchni asfaltobetonowej o wartoSci co najmniej 100 000,00 zt brutto kazda robota
budowlana.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, tj. co najmniej 1 osobg posiadajgca uprawnienia budowlane, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej;

Wymaga si¢, aby podczas prowadzonych prac na terenie budowy obecny byt osobiscie Kierownik
budowy lub wyznaczony uprawniony zastepca Kierownika robot posiadajacy w/w uprawnienia.
Wiarunek ten uznaje sie za spelniony, jezeli Wykonawca w Zalaczniku nr 9 wykaze €O najmniej
jedng osobe posiadajaca wymienione wyzej uprawnienia.

Uwagal!
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreSlone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca

1994 r. Prawo budowlane mogg réwniez wykonywaé osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych tj. m.in. w ustawie o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394 z p6zn).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Warunek ten bgdzie oceniony na podstawie o$wiadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1
pkt. 1.

2). Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy zada zlozenia
o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w Rozdziale 11.

3. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow warunkéw udziatu w postepowaniu na
dzien skladania ofert w oparciu o zlozone wraz z oferta o§wiadczenia i dokumenty wg metody
»Spelnia/nie spetnia”.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia powinni wykazaé, ze warunki
okre§lone w ust. 1 pkt 1 spelniaja tacznie, natomiast warunek okre§lony w ust. 1 pkt 2) winien
spetnia¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (skladajacych
oferte wspolng).

5. Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez
zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie
ztozyli pelmomocnictw, albo ktéorzy ztozyli wymagane przez zamawiajacego o$wiadczenia
i dokumenty, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierajace btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe
pelmomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zloZenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na
wezwanie zamawiajagcego oswiadczenia 1 dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez
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wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagan okreSlonych przez zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynal termin
sktadania ofert.

Rozdzial 11. Wykaz oswiadczerr lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkow
w niniejszym postepowaniu

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych do oferty nalezy zalaczy¢:

1) Oswiadczenie Wykonawey o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu okre§lonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (zatagcznik Nr 5 do siwz)

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, oswiadczenie
powinno by¢ ztozone W imieniu wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie,
potwierdzajacy wykonanie robot budowlanych zgodnie z warunkiem okre§lonym w Rozdziale
10 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartosci, dat i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty
te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie udzielenie zamoéwienia dokument ten
sktada dowolny Wykonawca albo dowolni Wykonawcy wykazujgcy spetnianie w/'w warunkow,
sposrod Wykonawcow sktadajgcych wspolng oferte.

Dowodami o ktérych mowa powyzej sq:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ po§wiadczenia, o ktérym mowa w lit. a.

W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostaly wczesniej wykonane na
rzecz Zamawiajacego, Wykonawca nie ma obowiazku przedkiadania dowoddéw, o ktorych
mowa powyzej. W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa
powyzej budza watpliwos$ci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia lub z innego dokumentu
wynika, ze zamowienie nie zostato wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane,
byly lub mialy by¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw,
bezposrednio Zamawiajacemu.

3) wykaz osob, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktore beda uczestniczy¢
w wykonaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnos$ci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami: zakres ww. dokumentow musi potwierdzaé spelnienie warunku okre§lonego w
Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) lit. ¢ SIWZ, oraz o§wiadczenie, ze osoby ktore bedsg uczestniczyé w
wykonywaniu zamoéwienia posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg
obowiazek posiadania takich uprawnien. Wzor wykazu znajduje si¢ w Zataczniku nr 9 do
SWIZ.
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W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie¢ o zamowienie dokument ten skiada
dowolny Wykonawca albo dowolni Wykonawcy wykazujqgcy spetnianie w/'w warunkéw, sposrod
Wykonawcow sktadajgcych wspolng oferte.

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawcy w okoliczno$ciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zlozy¢ nastepujace dokumenty:

1) O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia =z postgpowania Wykonawcy
w okolicznosciach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, (Zatacznik Nr 6 do SIWZ).
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia w/w
oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert,

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia dokument ten
sktada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie.

3. W _celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
Wykonawcom w_okoliczno$ciach, 0 _ktérych mowa w_art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP,
Zamawiajacy zada dostarczenia nastepujacych dokumentow:

1) Wykonawca wraz z wnioskiem lub oferta, sktada list¢ podmiotow nalezacych do tej samej
grupy kapitalowe;j, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do
grupy kapitalowej lub informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2015 r. poz.
184 z pdzn. zm.) — zatacznik nr 11 do SIWZ. Ilekro¢ mowa o grupie kapitalowej — rozumie si¢
przez to wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy sa kontrolowani w sposob bezposredni lub
posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym réwniez tego przedsigbiorce.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamoéwienia dokument ten
sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

Zamawiajacy na podstawie art. 24b ust 1 ustawy zwroci si¢ do Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych powiazan, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, istniejacych miedzy przedsigbiorcami, w celu ustalenia, czy zachodza przestanki
wykluczenia wykonawcy. Zamawiajacy oceniajagc wyjasnienia, bierze pod uwagg obiektywne
czynniki, w szczegdlnosci wptyw powigzan, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
istniejacych miedzy przedsigbiorcami, na ich zachowania w postepowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji. Zamawiajacy wyklucza z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawce, ktory nie ztozyt wyjasnien, oraz wykonawce, ktéry nie ztozyt listy, o ktérej mowa
w art. 26 ust. 2d ustawy PZP

4. Udzial podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP:

1. Wykonawca, powotujac si¢ przy wykazaniu spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy — na wiedz¢ i do$wiadczenie, potencjat
techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdéwienia, zdolnosci finansowe lub ekonomiczne
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia. (oryginal dokumentu podpisanego przez
podmiot, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b
ustawy lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot).

2. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp — okreslonych w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a takze okreslonych w Rozdziale
10 ust. 1 pkt 1) lit. c,d SIWZ — polega na zasobach innych podmiotow, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlno$ci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. Postanowienia dotyczace
podmiotéw, ktore majg siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
stosuje si¢ odpowiednio

3. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp okre$lonych w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a takze okreslonych w Rozdziale 10
ust. 1 pkt 1) lit. ¢, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda bratly udziat w realizacji czesci zamowienia,
Zamawiajacy zada przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdéw
wymienionych w Rozdziale 11 ust. 2 pkt 1- 2 SIWZ. Postanowienia dotyczace podmiotow,
ktoére maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje si¢
odpowiednio.

4. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotéow, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 kopie dokumentoéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg po§wiadczane za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub te podmioty.

5. Dokumenty powinny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, na maszynie,

komputerze lub odrecznie w sposodb zapewniajacy czytelnos¢ tekstu.
Rozdzial 12. Wymagania dotyczgce wadium

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiagzany jest wnie$¢ wadium:
Dla czes$ci nr 1: w wysoko$ci 3 933,91 (stownie: trzy tysiace dziewieéset trzydziesci trzy zlote
91/100).
Dla czeSci nr 2: w_wysokosci 2 350,35 (slownie: dwa tysigce trzysta piecdziesigt ziotych
35/100).
Dla czesci nr 3: w_wysokosci 3 157,52 (stownie: trzy tysigce sto piecdziesiat siedem ztotych
52/100).
Dla cze$ci nr 4: w_wysokosci 6 488,54(stownie: sze$¢ tysiecy czterysta osiemdziesigt osiem
ztotych 54/100).

2. Wykonawca moze wnie§¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6

ustawy, tj.:
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1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytoweyj,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.
2 2007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.  Wadium w pienigdzu nalezy wptaca¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank
Spéldzielczy w Ostrowcu Swietokrzyskim O/Nowa Stupia Nr 35 8507 0004 2007 7006 0381
0025 z adnotacja ,,wadium w sprawie RIFS.ZP. 271.6.2016”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium przyjety
zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania ofert
w siedzibie Zamawiajacego Urzad Gminy Nowa Shupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Stupia
w sekretariacie pok. 10 lub dolaczy¢ do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

8.  Wadium wniesione w formie por¢czen lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta lub
poreczyciela do bezwarunkowej zaplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium, na kazde jego
zadanie w terminie zwigzania oferta, w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Rozdzial 13. Termin zwiqzania ofertq

1. Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zwiagzany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
oferta rozpoczyna si¢ Wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie Iub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
Zwigzania ofertg, zwroci¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przedhuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwiazania oferts. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Whniesienie srodkéw ochrony prawnej po uptywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg terminu
zwigzania ofertg do czasu ich rozstrzygnigcia.
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Rozdzial 14. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego 7 Wykonawcami oraz

10.

przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takie wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania si¢ 7 \Wykonawcami

W niniejszym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ przekazywania sobie przez strony postepowania wszelkich o$wiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz informacji w formie:

—pisemnej na adres Urzad Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Stupia.

—faksem (nr 41 31-77-122)

—droga elektroniczng na adres: inwestycje@nowaslupia.pl

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomocg faksu lub droga elektroniczng — kazda ze stron na zgdanie drugiej

niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomos$ci przez wykonawce, zamawiajacy

domniema, iz pismo wystane przez zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany

przez wykonawce zostalo mu dorgczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ wykonawcy

7 trescig pisma.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez zamawiajgcego, wykonawca

domniema, iz pismo wyslane przez wykonawce na numer faksu lub adres e-mailowy podany

przez zamawiajacego zostalo mu doreczone w sposdb umozliwiajagcy zapoznanie si¢

zamawiajgcego z trescig pisma.

Zamawiajacy na swojej stronie internetowej (Www.nowaslupia.bip.jur.pl zaktadka przetargi i

inne zamowienia) zamieSci zawiadomienia, informacje lub inne dokumenty zgodnie z wymogami

okreslonymi w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca moze zwroci¢ sie (pisemnie, faksem lub droga elektroniczng) do Zamawiajacego

0 przekazanie SIWZ. We wniosku nalezy poda¢:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu, faksu lub adres e- mailowy,

3) imig i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajagcym w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania,

4) znak postgpowania — RIFS.ZP. 271.6.2016

SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego Urzad Gminy Nowa Shupia,

ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, w godzinach urzgdowania Zamawiajacego.

SIWZ przekazuje si¢ odplatnie. Optata za SIWZ obejmuje wylacznie koszty druku SIWZ

i ewentualnie koszty jej przekazania, jezeli SIWZ nie jest odbierana przez Wykonawce

bezposrednio.

Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, W terminie okreslonym w art. 38 ust. 1 pkt. 3
ustawy, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zmiana moze nastagpi¢c w kazdym czasie, przed uplywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie
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zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego — Www.nowaslupia.bip.jur.pl oraz
niezwlocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano STWZ.

11. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu
niezbedny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedhuzy
termin sktadania ofert ipoinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz
zamie$ci informacjg¢ na swojej stronie internetowe;.

12. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia:

- w sprawach dotyczacych zakresu zamowienia:
Paulina Brozinska, tel. (41) 31-77-138, fax. (41) 31-77- 221
- w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kobus - Widz tel. (41) 31-78-775, Agata Sitek, Anna Wiecha, tel. (41) 31-78-742,
fax (41) 31-77-221

Rozdzial 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Oferte nalezy umiescic w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym w nastepujacy sposob:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (piecze€).

Adresat:

Urzad Gminy Nowa Stupia, ul.Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia.

OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

»Remont dr6g gminnych w miejscowos$ciach: Nowa Stupia ul. Lazy, Jeziorko
(Zarzecze),Sosnoéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie)”:

Cze$é nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Shupia, ul.L.azy-dL.425 mb, sz.3,20
mb,nr.ew.gr.1835.”

Cze$é nr 2 ’Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — di.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.”
Cze$é nr 3 ’Remont drogi gminnej w msc. Stara Shupia (Podchelmie)-di.377 mb, sz.3,0
mb,nr.ew.gr.25.”

Cze$é nr 4. ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postepowania — RIFS.271.6.2016

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

11.08.2016R. GODZ.10.15.

2.Podpisy:

Oferta i oSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéow w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo
w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub Pelnomocnika,

2) w przypadku skladania wspolnej oferty przez dwoch lub wigcej Wykonawcow przez
osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo,
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3) Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wlasnorgeznie znak, z ktérego mozna
odczyta¢ imi¢ 1 nazwisko podpisujacego, a jezeli wlasnorgczny znak jest nieczytelny lub nie
zawiera imienia i nazwiska to musi by¢ on uzupeliony napisem (np. w formie odcisku
stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imie¢ i nazwisko podpisujacego,

2. Forma dokumentow i os§wiadczen:

1) dokumenty i oswiadczenia dotgczone do oferty sktada si¢ w formie oryginatéw lub kserokopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,

2) wprzypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku innych podmiotow, na zasobach ktéorych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub te podmioty.

3.  Dokument pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginatu. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z p6zn. zm) dopuszcza si¢
ztozenie kopii powyzszego dokumentu poswiadczonej przez notariusza.

4. W przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy dotaczy¢
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Tajemnica przedsiebiorstwa:

1) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, zastrzegl, ze nie
moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4.

2) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje objgte tajemnica jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z pézn. zm.), muszg by¢
oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca
si¢ umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

3) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub o§wiadczen nie stanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

6. Informacje pozostate:

1) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedtug wymagan okre§lonych
w SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) wjezyku polskim,
b) w formie pisemnej.
7. Zaleca sig, aby:

a) ewentualne poprawki - skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatagcznikach do oferty)
byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub posiadajaca
Pelmomocnictwo,
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b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byla parafowana i 0zhaczona
kolejnymi numerami,

c) kartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg$¢ stanowigca tajemnicg przedsigbiorstwa
moze stanowi¢ odrebng czes$¢ oferty),

d) oferta zostala opracowana zgodnie ze wzorem zataczonym do specyfikacji (wzor stanowi
Zalgcznik Nr 7 do SIWZ).

8. Zmiana/ wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu do Sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
€) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 ust. 1 SIWZ oznaczajac je
dodatkowo odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktorego wynika prawo osoby
podpisujacej to pismo do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
Oferte ztozong po terminie do sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie.
9. Udostepnienie ofert odbywac¢ sie¢ bedzie na ponizszych zasadach:
a) Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego pisemny wniosek
o udostepnienie tre$ci wskazanej oferty.
b) Zamawiajacy ustali, z uwzglednieniem zlozonego w ofercie zastrzezenia 0 tajemnicy
przedsigbiorstwa, zakres informacji, ktore moga by¢ Wykonawcy udostepnione.
c) Po przeprowadzeniu powyzszych czynno$ci Zamawiajacy ustali miejsce, termin i sposob
udostepnienia ofert, o czym niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

Rozdzial 16. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, Urzad Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15,
26 — 006 Nowa Stupia, (pokdj nr 10 - sekretariat) w terminie do dnia 11.08.2016 r. godz. 10.00

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia,
sala konferencyjna w dniu 11.08.2016 roku, godz. 10.15

4. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdowienia, warunkéw gwarancji
i warunkow platno$ci zawartych w ofertach.

7. Informacje, o ktorych mowa w ust 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli
przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

8. UWAGA - =za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego.
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Rozdzial 17. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresla ceng realizacji zamowienia w pelnym zakresie objetym siwz i zatgcznikami
do siwz, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 7 do siwz
ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie calo$ci przedmiotu zaméwienia.

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania zamdwienia wynikajace
wprost z otrzymanej dokumentacji, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamowienia. Wykonawca powinien, przed sporzadzeniem oferty, zapozna¢ si¢ na
miejscu z terenem, na ktorym bedg wykonywane roboty budowlane a nastepnie uwzgledni¢ w
ofercie ewentualne dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia. Koszty dokonania
wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

3. Dostarczony przez Zamawiajacego przedmiar pelni jedynie role pomocniczg i zawarte w nim
dane nie stanowig podstawy do oszacowania przez Wykonawce ceny zamdwienia. Wykonawca
okresli ceng realizacji zamowienia uwzgledniajac pelng tres¢ SIWZ i wszystkich jej zalgcznikdw
w szczegOlnosci przedmiaru robot, wzoru umowy, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
brutto (facznie z podatkiem VAT) za wykonanie cato$ci przedmiotu zamoéwienia. W ofercie
nalezy poda¢ ceng brutto cyfrowo i stownie z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

4. W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci nieprzewidziane, ale konieczne
do wykonania zamowienia, w szczegoOlno$ci: element ryzyka obejmujacy przyktadowo:
niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; ewentualne pompowanie wody; koszty
robot przygotowawczych, porzadkowych np. wywozu $mieci, innych odpaddéw i nieczystosci
stalych, jezeli takie znajdujg si¢ na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji; zachowania
czystosci drog publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy;
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczania
z cksploatacji np. ulicy; odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow; zaggszczenie gruntu;
przekopow kontrolnych; pelng obsluge geodezyjna; projekt organizacji ruchu; koszt zajecia pasa
drogowego; dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym przez
zarzadcow sieci: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia §ciekéw; zapewnienia dojazdu do
budowy; =zaplecza budowy; odbiorow; uporzadkowania terenu po robotach; wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca winien stosowac¢ si¢ do zapisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska Dz. U. z 2012r. poz. 1232, z po6zn. zm.) i jako
posiadacz odpadow postepowaé z nimi zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. z 2013r. poz. 21, z pdzn. zm).

5. W razie korzystania w trakcie robot z terenu, ktorego wilascicielem jest osoba trzecia,
Wykonawca uzyska zezwolenie na wej$cie w teren, a po zakonczonych robotach przywréci teren
do stanu pierwotnego i przekaze go wlascicielowi ze stosownym protokotem oraz pokryje
zwigzane z tym koszty.

Rozdzial 18. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal priy wyborze oferty,
Wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

18.1. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert:
18.1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie
nastgpujace kryteria:
1) cena brutto oferty, z uwzglednieniem ewentualnych poprawek z tytulu
oczywistych omytek rachunkowych;
2) dodatkowy okres gwarancji i re¢kojmi.
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18.1.2. Kryterium cena [LPC] (cena oferty brutto) — waga 98% (98 pkt. maksymalnie, z

zastrzezeniem ust.1 pkt. 18.1.1 ust. 1).
Punkty przyznawane w kryterium cena beda liczone wedtug nastgpujacego wzoru:

Cm
Pi(C) = x W
Ci

gdzie:

Pi (C) - ilo$¢ punktow jakie otrzyma oferta ,,i” na kryterium cena

Cm - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie podlegajacych odrzuceniu
ofert

Ci - cena oferty ,,i”

W - waga kryterium = 98

18.1.3. Kryterium dodatkowy okres gwarancji i rekojmi [LPGR] — waga 2% (2 pkt.
maksymalnie). Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci oraz
rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi 36 miesiecy.
Punkty przyznane w kryterium dodatkowy okres gwarancji i rekojmi beda
liczone wedtug nastepujacych zasad:
1) za brak wskazania dodatkowego okresu gwarancji i rekojmi — O pkt.
2) za udzielenie gwarancji i rekojmi na dodatkowy okres 12 miesigcy — 1 pkt.
3) za udzielenie gwarancji i rekojmi na dodatkowy okres 24 miesiecy — 2 pkt.

18.1.4. Punkty uzyskane tacznie w kryterium cena i dodatkowy okres gwarancji i rekojmi
stanowi¢ bedg oceng danej oferty:
LPC + LPGR =LPL
gdzie:
LPC — liczba punktéw w kryterium cena
LPGR - liczba punktow w kryterium dodatkowy okres gwarancji i rekojmi
LPL - liczba punktéw lacznie

Punkty obliczone beda z doktadnos$ciag do drugiego miejsca po przecinku.

18.2. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie ta oferta niepodlegajaca odrzuceniu (zlozona
przez Wykonawce spetniajgcego warunki udzialu w postgpowaniu, niepodlegajacego
wykluczeniu), ktory spetni wymagania SIWZ i uzyska najwigksza ocene punktowag w

kryteriach oceny ofert.

18.3. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,

Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z nizsza cena.

18.4. W przypadku zlozenia dwoch lub wiecej ofert o takiej samej cenie (o ile bedzie to
najkorzystniejsza cena) Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy je zlozyli, do
zlozenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, skfadajac oferty dodatkowe nie moga

zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
18.5. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:
1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwote, ktoéra
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze

Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy PZP, zostaly zlozone oferty

dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystgpila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postegpowania lub
wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczes$niej

przewidzie¢;
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5) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuni¢cia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
nie podlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18.6. Zamawiajagcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli $rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi $rodki z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), ktore Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoOwienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania na tej
podstawie zostala przewidziana w ogloszeniu o zamdwieniu.

18.7. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uplywem terminu sktadania ofert,
b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania
ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne uniewaznienia.

18.8. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postepowaniu, w
szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

Rozdzial 19. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczes$nie zawiadomi

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg), albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom
W przyjetym kryterium oceny ofert,

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit .a) lub ust. 2 pkt 3)
lit. @) ustawy Pzp, po ktorego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢
Zawarta.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieSci informacje, o ktorych
mowa w ust. 1, na stronie internetowej: www.nowaslupia.bip.jur.pl zaktadka przetargi oraz na
tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiazany jest do:

1)  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania
umowy i zlozenia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

2) przediozenia umowy regulujacej wspolprace Wykonawceéw wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia (o ile dotyczy);
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3) zlozenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jezeli taka
konieczno$¢ zaistnieje - ztozenia ich pelnomocnictw w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem przez notariusza,

4)  zlozenia sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego szczegélowego dla
calo$ci robot objetych zamowieniem.

Kosztorys powinien zosta¢ przygotowany wedhug opracowanego przez Zamawiajgcego
przedmiaru robdét, ktory pelni jedynie role pomocnicza.

Jednakze Wykonawca mimo rozliczenia ryczaltowego zobowiazany jest przedstawié
z dokumentacja powykonawcza Kosztorys z faktycznie wykonanych prac.

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metodsg kalkulacji szczegdlowej. Wszystkie pozycje kosztorysowe
muszg zawiera¢ cen¢ jednostkowg. Ceny jednostkowe i wyliczone wartosci nalezy podaé
z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. Na stronie tytutowej Wykonawca, za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, poda ceng ryczaltowg brutto, cyfrowo i stlownie, VAT, cen¢ netto
z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. Elementy cenotworcze tj. stawka robocizny,
wysokos$¢ narzutow winny zostaé umieszczone na stronie tytutowej czeéci kosztorysu okreslonej
branzy i odnosza si¢ do wszystkich pozycji. W cenie materiatdéw nalezy uwzgledni¢ koszt ich
zakupu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentéw. Okre$lone przy
przygotowaniu kosztorysu kwoty wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie danego elementu
stanowig zaplate za calo$¢ robot w celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.
Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w powyzszych dokumentach ilo§ciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowiag ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. W razie nie wyszczegolnienia
przez Wykonawce w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji badz zakresu robdt niezbednego dla
wykonania przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢, ze zostaly one przez Wykonawce ujete
w og0lnej cenie wykonania zamowienia.

5) przedstawienia dokumentow potwierdzajacych uprawnienia osob wskazanych w wykazie
stanowigcym zalacznik nr 9 do SIWZ, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
— w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce”

4. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawca, ktorego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, w piSmie zawierajacym informacje, o ktorych mowa w pkt 1. Umowa
zostanie zawarta na warunkach okreslonych w Zalaczniku nr 8 do SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia pisemnych zmian do postanowien zawartej
umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:

5.1. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot budowlanych, spowodowana
nastgpujacymi okolicznosciami:

e  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczego6lnosci:

- kleski zywiotowe,
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- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lno$ci: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne;

Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

Odmowy udostepnienia nieruchomosci na cele budowlane przy realizacji zadania,

Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnoscei:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w zakresie robot;

pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub
wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
umowa, w szczegoblnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

5.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajacego
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, budowlanych,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.

koniecznoscig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji,

konieczno$cia wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujacych zwickszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa
uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji.

konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt, dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.
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Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

5.3. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

e Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. kierownika budowy, ( zmiana oséb podanych
w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie
wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spehiajace wymogi SIWZ, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na proponowang osobe).

e  QOdstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czeSci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy;

e  Sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
e  Zmiana obowigzujacej stawki VAT.

Rozdzial 20. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

10.

11.

Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wymaga wniesienia przez Wykonawce,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie musial wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany
bedzie wplacaé przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank Spéldzielczy
w Ostrowcu Swietokrzyskim O/Nowa Stupia Nr 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025
z podaniem tytutu: ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nr sprawy RIFS.ZP.
271.6.2016”.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium moze
zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 9 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
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Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
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4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

Protokotu Odbioru Konicowego).

Rozdzial 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w Zalgczniku Nr 8 do SIWZ.

Rozdzial 22. Inne informacje

1. Nie przewiduje si¢:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupelniajacych.
3. Zadanie pod nazwa: ,,Remont drog gminnych w miejscowosciach: Nowa Stupia ul.Lazy,
Jeziorko (Zarzecze),Sosnéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie).”:
Cze$¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc.Nowa Shupia, ul.L.azy-d.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”
Cze$é nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.”
Czes¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dt.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”
Cze$¢ nr 4. ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d1.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.” przewidziane jest do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod
nazwa ,, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2079".

Rozdzial 23. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Wykonawcy, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw, na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych przystuguje odwotanie wylacznie

wobec czynnoSci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

2. SzczegOlowe zasady wnoszenia $rodkOw ochrony prawnej oraz postgpowania toczacego si¢

wskutek ich wniesienia okresla Dziat VI ustawy pzp.
Rozdzial 24. Zalgczniki do SIWZ

Zatgcznik Nr 1 Przedmiary robot

Zatgcznik Nr 2 Nie dotyczy

Zatgcznik Nr 3 Mapy poglgdowe

Zatgeznik Nr4  Wykaz wykonanych robot budowlanych
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4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016
Zatgcznik Nr 5 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych
Zatgcznik Nr 6 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgeznik Nr 7 Wzor oferty
Zatgcznik Nr 8 Istotne postanowienia umowy
Zatgcznik Nr9  Wykaz 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia Wraz
z oSwiadczeniem, ze osoby, ktore bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.
Zatgcznik Nr 10 Wykaz czesci zamowienia, ktorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom
Zatgcznik Nr 11 Informacja skfadana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zalgcznik Nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT ,,Remont drég gminnych w miejscowosciach: Nowa Shupia ul. Lazy, Jeziorko
(Zarzecze), Sosnowka oraz Stara Stupia (Podchelmie)”:

Czesé nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy- dl. 425 mb,sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835”.

Cze$¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — d1.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr.
34772

Cze$¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-di.377mb, sz.3,0
mb, nr.ew.gr.25.”

Cze$¢ nr 4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) —
dL.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Przedmiar na zadanie: Cze$¢ nr 1. .”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Shupia ul.
Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznarh
Tomat nr : 004-001-PRZE KOBRA wer. 3.0

Kosztorys - aktualizacja cen
Budowa: DROGA GMINNA
Otiokt: Nowa Slupla, ul. tazy

PRZEDMIAR ROBOT . "

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji flods Jedn. miary

-

.|DZIAL : Roboty przygotowawcze, ziemne, rowy odwadnlajace
Kod CPV : 451112000

.| KNR 201-0119-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa ) 0,425 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnych - trasa drog w terenie pag6rkowatym lub podgérskim -
teren pagdrkowaty, wytyczenie geodezyjne

.| KNR 404-0302-03-00 [GM Warszawa 11,000 | m3
Rozebranie taw,stop oraz fundamentéw pod maszyny, betonowych o gruboscliwysokoscil: - ponad 100 cm -
analogia - rozebranie muru oporowego

-

n

w

. |KNR 202-0239-05-00 (ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000  m3
$Sciany oporowe zelbatowe lczgs¢ pionowal-sciany o wysokosci do 3 m, o przekroju prostokatnym | grubosci:
ponad 25 do 30 ¢m - analogia - wykonanie muréw oporowych zelbetowych na tawach fundamentowych
relbetowych (10mb+6mb*2,6h)

.| KNR 202-0290-02-10 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 0970
Zbrojenie konstruke]i - praygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowll pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o §rednicy: 8 do 14 mm

.| KNR 401-0603-04-10 I1GM Warszawa 41,600 | m2
Wykonanie,z lepiku asfaltowego na gorgco, izolacji pionowej muréw otynkowanych, z zagruntowaniem podloza
roztworem asfaltowym - rodzaj izolacji: dwuwarstwowa - analogia « izolacja dwuwarstwowa pionowa lepikiem
asfaltowym muréw Zelbetowych

N

o

6. | KNR 231-0103-04-00 IGM Waiszawa o 1.390,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchnl - kategoria gruntu:
v

7.1 KNR 201-0208-02-00 1IZOIiEPB ORGBUD W-wa 76,000 | m3

Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownoéci do 5t, na odleglo$é do 1 km: grunt kat. Il - analogia - udroznienle rowéw
380 mb

.| KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB GRGBUD W-wa 76,000
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu penad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lIl-V po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowezmi o tadewnogcl: do 5t - krotnosé 8

=3

n3

.| KNR 201.0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad ymi o fad éci do 5t, na odleglosé do 1 km: grunt kat. lll - korytowanie

©

10. |[KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lHV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowezmi o tadownos$cl: do 51 - krotnogé 8

11, [KNR 231-1404-02-00 IGM Warszawa ) 6,000 m
QOczyszczenle z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 érednicy: 0,60 m - analogla

2.|DZIAL : Podbudowa, zjazdy, pobocza
Kod CPV: 456233120-6

12. [KNR 231-0107-02-00 1GM Warszawa ' 162,000 | m3
Wyro ie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - §rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu: ponad 10 cm

13.|KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 250,000
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwalowaniu: 7 cm - zjazdy do
posesji

m2

14, |[KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 250,000 | m2
Nawierzchnie z ucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnoéé 3

16, | KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 425,000 | m2
Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z ucznia o gruboéci po uwalowaniu: 10 cm - analogia -
nawierzchnia z kruszywa lamanego - pobocza

3.|DZIAL : Nawlerzchnia asfaltowa

Kod CPV : 45233120-6

16.|KNR 231-0108-02:00 IGM Warszawa ) ) T T 88,000t
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozécielenie i zageszczenie
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznatt
Tematrr ¢ 004-001-PRZE KOBRA wer, 8.0
kosztorys - aktualizacja cen
DZIAL: 3. Nawlerzchnia asfaltowa
Str: 2
Podstawa kalkulacj / Opis pozycji llosé Jedn. miary
17. | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1360,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
dem
18. | KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1.360,000 [ m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa scieralna po zaggszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm - krotnos¢ 1
4,| DZIAL : Roboty wykonczeniowe, oznakowanie i przepusty
Kod CPV . 45233120-6
19. | KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa 9,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 24,0 kg/m - analogia - bariera ochronna stalowa SP-05
20. | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa . 10,000 | szt
Regufacja pionowa: wtazéw kanalowych - analogia - regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociaggowych
21, | KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa 7,500 | m3
Elementy przepustoéw rurcwych pod zjazdami - lawy fundamentowe zwirowe
22, | KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 60,000 | m
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 40 cm
23. | KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 50 mm
24, | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Przymocowanie niepodéwietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyijne:
tablice o powierzchni do 0,30 m2

— Kahioo wydraku preedmiary —

27
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Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Przedmiar na zadanie Czgs¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — dt.267
mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr ; 004-002-PRZE. _ KOBRA wor. 9.0

kosztorys - aktualizacja cen
Budowa: DROGA GMINNA
Oblekt: Remont drogi gminne] w miejscowosel Sosnowka

PRZEDMIAR ROBOT -

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji losé Jadn, miary

1.|DZIAL : Roboty przygotowawcze, ziemne, rowy odwadniajace
Kod CPV : 451112000

1. |KNR 201-0119-04-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,267 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim -
teren pagdrkowaty

2. | KNR 201-0206-02-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 280,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsieblernymi o poj. lyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadown osci do 5t, na odlegloéc do 1 km: grunt kat. 1li - korytowanie gt. 30 cm

3. | KNR 201-0214-04-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 280,000 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-IV po drogach utwardzanych, samochodami samowytadewczmi o tadownoscl: do 5t - krotnoéc¢ 8

4. | KNR 231-0103-04-00 |GM Warszawa 934,500 | m2
Mechani profil ie | zage rie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
1<V (267,0x3,5)m

2.|DZIAL : Podbudowa, zjazdy, pobocza
Kod CPV : 45233120-6

5. |KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa ’ 934,500 | m2
Nawiarzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznla o grubosci po uwalowaniu: 10 cm - analogia -
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-63 mm (267,0x3,5)m

6. | KNR 231-0204-03-00 |GM Warszawa 934,600 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kami go - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po u iu: 10 cm - analogi
nawierzehnla z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. po uwatowaniu 5 cm (267,0x3,5)m

7.| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 133,500 | m2

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubosci po uwalowaniu: 10 ¢m - analogia -
nawierzchnia z kruszywa famanego grubosé po uwatowaniu 7 cm - pobocza

8,1 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 400,000 | m2
Nawierzchnle z tucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm - analogia -
nawlerzchnia z kruszywa tamanaego - zjazdy

3.|DZIAL : Nawierzchnia asfaltowa

Kod CPV: 45233120-6

9. | KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 806,000 | m2
Nawierzchnia z mi k mineral ych, grysowo-2wirowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 em - analegla - wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows z whudowaniem
mechanicznym &r. 50 kgim2 (267,0x3,0)m+5,0m2

10, | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa ) 806,000 | m2
Nawierzchnla z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszezeniu o grubosei:
3cm

11, |[KNR 231-0310-06-00 |GM Warszawa 806,000 | m2
Nawlerzchnia z mi k mineral faltowych, grysowych - warstwa scieraina po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m - krotnoéé 1

4.|DZIAL.: Roboty wykoficzeniowe, korytka betonowe, oznakowanie | przepusty
Kod CPV: 45233120-8

12, |KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 257,000 m
$ciekl z elementéw betonowych na podsypce cementowo-plaskowe, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm «
logia - korytka 30x30 cm
13, |[KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
Regulacja plonowa: wlazéw kanalowych - analogia - regulacja studzienek kanalizacyjnych | wodociagowych
14, |KNR 231-0606-03-00 1GM Warszewa 10,000 | m

Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-plaskowe], przy grubosci prefabrykatéw: 15 cm -
analogla - korytka zabudowane na wjazdach dostosowane przekrojowo do koryt o wym. 30x30 cm

16. | KNR 231-0702-01-00 1GM Warszawa 2,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych a rednicy 50 mm B
16, | KNR 231-0703-01-00 |GM Warszawa 2,000 | szt

Przymocowanie niepodéwietionych znakéw drogawych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni do 0,30 m2

- Konlog wydruku przedmlary -
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Przedmiar na zadanie Cze$¢ nr 3 .”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stlupia (Podchelmie)-
dL.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 004-003-PRZE KOBRA wer, 9.0

kosztorys- aktualizacja cen
Budowa: DROGA GMINNA
Oblekt: Stara Stupia (Podchelmie)

PRZEDMIAR ROBOT -

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji los¢ Jedn. miary

1.|DZIAL : Roboty przygotowawcze, ziemne, rowy odwadniajace
Kod CPV: 45111200-0

.| KNR 201-0119-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,377 | km
Robhoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim -
teren pagorkowaty, wytyczenie geodezyjne

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1 508,000 | m2
Mechaniczne profilowanie | zaggszczenle podto2a pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V (377,0m*4,0m)

KNR 201-0209-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa i 66,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowyml o poj. zgarniaka 0,60 m3, z transportemn urebku na
odlegtosé do 1,0 km samochodami samowyladowczymi o fadownosct do 5 t: grunt kat.lll - analogia -
wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gt. 20 ¢m z transportem urobku na nasyp - poszerzenie poboczy
(330,0m*1,0m*0,2m)

.| KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lllIV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowezmi o fadownoécl: do 5t - krotno$¢ 8 ;
(330,0m*1,0m*0,2m) |
5, | KNR 201-0235-02-50 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m3 '
Formowanie nasypéw o wysokoéci do 3,0 m spycharkami 55 kW, bez specjalnego zageszczania nasypu, z
ziemi dostarczanej érodkami transportu kotowego: grunt kat. IV - analogia - formowanie | wyréwnanie skarp
na poboczach drogi (330,0m*1,0m*0,2m)

6. | KNR 201-0209-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odleglo$é do 1,0 km samochodami samowyladowezymi o tadownoécl do 5 t: grunt kat.lll - analogia -
wykonanie koryta gl. 12 cm z transportem urobku na nasyp - korytowanie odcinka

-

n

b

EN

7. | KNR 201-0214-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o tadownoséci: do 5t - krotnoé¢ 8
8. [ KNR 201-0235-02-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m3
Formowanie nasypéw o wysokoscl do 3,0 m spycharkami 55 kW, bez specjalnego zageszczanla nasypu, z
zieml dostarczane] Srodkami transportu kolowego: grunt kat. |1l-IV - analogia - formowanie | wyréwnanie skarp ‘
na poboczach drogl |
9, | KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m3 *

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami ‘
samowyladowczymi o tadownosci do 5t, na odlegloéé do 1 km: grunt kat. lll - udraznianie rowu (100mb*0,2m3} |
10. | KNR 201-0214-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m3 ‘
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o tadownosci: do 5t - krotnosé 8
11, |KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczyml o tadownoséci do 5t, na odleglosé do 1 km: grunt kat. Ill - zebranie skarpy 1,520%1 m

12. |KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m3 i
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lllV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t -krotnosé &

2.|DZIAL : Podbudowy, zjazdy, pobocza
Kod CPV : 45233120-6

13.|KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 330,000 | m2 ‘
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 ¢m - podbudowa odcinka !
{110*3m)

14, [KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 330,000 | m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.

2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”
3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”
4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznah

Tarat nr : 004-003-PRZE _ KOBRAwer. 9.0
] kosztorys- aktualizacja cen
DZIAL : 2. Podbudawy, zjazdy, pobocza
St 2
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji lloge Jedn. miary
3. | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 330,000 [ m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - krofno&¢ 5
7. | KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa 227,000 [ m3
Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu: ponad 10 cm - $rednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
(377mb*4,0m*0,15m) - |
8. | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia o gruboéci po uwatowaniu: 7 cm - zjazdy do
poses]i
9. | KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
Nawierzchnle z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznla o griiboscl po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno§¢ 3
0.[KNR 231-0204-03-00 |GM Warszawa 377,000 | m2
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm - analogia -
nawierzchnia z kruszywa famanego grugoéé po zagegszczeniu 10 cm - pobocza (377mb*2*0,5)
3.| DZIAL : Nawierzchnia asfaltowa
Kod CPV : 452331206
1.1 KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 57,000 | ¢
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankga mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozécielenie i zaggszczenie -
§rednio 50 kg/m2
2.|KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1131,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaitowych, grysowych - warstwa Scleralna po zageszczeniu o grubosci:
3 c¢m (377,0m*3,0m)
3.|KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa o 1131,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa §cieralna po zageszczeniu o gruboéci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnosé 1
4. | DZIAL : Roboty wykonczeniowe, oznakowanie
Kod CPV: 45233120-8
4, [KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa 1,250 | m3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
5. | KNR 231-0605-07-00 IGM Warszawa 10,000 [m
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm
6. | KNR 231-0605-04-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm
7. | KNR 231-0702-01-00 1GM Warszawa 1,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o rednicy 50 mm
8. |KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepodéwietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powlerzchni do 0,30 m2

- Koniec wydruku przedmiary ---
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Przedmiar na zadanie Cze$¢ nr 4. .”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) —
dt.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

= ]

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Tomat nr ; 004-004-PRZE KOBRA wer., 9.0

kosztorys - aktualizacja cen
Budowa: DROGA GMINNA
Obiekt: Remont drogi gminnej w miejscowoddl Jeziorko - Zarzecze

PRZEDMIAR ROBOT o1

Podstawa kalkulacji / Opis pozydji llos¢ Jedn. miary

1.|DZIAL : Roboty przygotowawcze, ziemne, rowy odwadniajace
Kod CPV : 461112000

1. [KNR 201-0119-04-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,716 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim -
teren pagérkowaty

2. |KNR 201-0209-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 143,200 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtoé¢ do 1,0 km samochodami samowyladowczymi o fadownosécl do 5t: grunt kat.lll - analogia -
wykonanle koryta na poszerzeniach drogi gl 20 cm gr. kat. Hll i IV z fransportem urobku na nasyp
(716,0m™1,0m*0,2m)

3, | KNR 201-0214-04-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa o 143,200 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl, transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llI-V po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o tadownosci: do 5 t -krothosé 8;
(716,0m™,0m*0,2m)

4. | KNR 201-0235-02-50 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 143,200 | m3
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, bez specjalnego zaggszczania nasypu, 2
ziemi dostarczane] $rodkami transportu kotowego: grunt kat. llI-IV - analogia - uformowanie | wyréwnanie skarp
na poboczach drogi (716,0m*1,0m*0,2m)

2.|DZIAL : Podbudowy, zjazdy, pobocza

Kod CPV: 45233120-6

5. |[KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 716,000 | m2
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - poszerzenie poboczy
szer. 1,0 m (716,0m*1,0m)

B8, | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 716,000 [ m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm « krotno$é 5; (716,0m™,0m)

7. |[KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3580,000 | m2
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
1V (7168,0m*5,0m)

8. |KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa T 3 580,000 | m2
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm (716,0m*5,0m)

9. |KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 3 580,000 | m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcezeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 ¢m - krotnoé¢ 7; (716,0m*5,0m)

10. | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 716,000
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci pe zageszczeniu: 8 cm - analogia - nawierzchnia
z kruszywa famanego - pobocza 2x0,5 m (716,0m*0,5m*2)

3. |DZIAL : Nawierzehnia asfaltowa

Kod CPV : 45233120-6

11, | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 2 864,000
Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiaZaca po zaggszczeniu o grubosci: 4
cm (716,0m*4,0)

12, |KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 2 864,000 | m2
Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-asfaitowych, grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm (716,0m*4,0)

13. |KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 2 864,000 | m2
Nawlerzchnla z migszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnosé 1; (716,0m*4,0m)

4.| DZIAL : Roboty wykoficzeniowe, ozhakowanie
Kod CPV : 452331206

m2

m2
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ
NIE DOTYCZY
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-di. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.

2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”
3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”
4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalgcznik Nr 3 do SIWZ MAPY POGLADOWE
Mapy pogladowe na zadanie pod nazwa: ,,Remont drég gminnych w miejscowos$ciach: Nowa

Shupia ul. Lazy, Jeziorko (Zarzecze),Sosnowka oraz Stara Stupia (Podchelmie).”
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.

2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”
3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”
4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postepowania: RIFS.ZP. 271.6.2016
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postepowania: RIFS.ZP. 271.6.2016
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.

2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

dl.716mb

Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze)

»

4.

Znak postepowania: RIFS.ZP. 271.6.2016
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalgcznik Nr 4 do SIWZ ~ WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

(nazwa /firma i doktadny adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w oKkresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym okresie

Nazwa i adres

wykonawcy
Nazwa i miejsce roboty Termin
realizacji, w przypadku gdy wykonywania
Lp rodzaj, zakres Wykonawca data rozpoczecia Warto$¢ roboty Nazwa i adres
’ wykonanej roboty polegac bedzie na |- data zakonczenia brutto [PLN] * Zamawiajgcego
budowlanej* wiedzy i (od dd/mm/rrrr
doswiadczeniu do dd/mm/rrrT)
innego
podmiotu**
1 2 3 4 5 6

*W kolumnie 2 nalezy wymienic te roboty, ktore spetniajq postawiony warunek dotyczgcy wiedzy i doswiadczenia.
W przypadku realizacji zaméwien obejmujgcych szerszy zakres robot budowlanych, w wykazie w kolumnie 5
nalezy poda¢ tylko wartos¢ wymaganego zakresu robot budowlanych.

** W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegaé na wiedzy i doswiadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy z dnia ustawy z dnai 29 stycznia 2004r. — prawo zamodwierr publicznych zobowigzany jest
udowodnié to Zamawiajgcemu. W tym celu nalezy zalgczy¢ do wykazu w szczegdlnosci pisemne zobowigzanie
tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania 7 nich przy
wykonaniu zamowienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem przez te
podmioty

Uwaga:

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty

wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Podpis/ly osoby/osob
uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki/
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalacznik Nr 5 do SIWZ OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIANIU
WARUNKOW  UDZIALU W  POSTEPOWANIU
OKRESLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy...........

Oswiadczenie

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Remont drég gminnych w miejscowosciach: Nowa
Shupia ul. Lazy, Jeziorko (Zarzecze),Sosné6wka oraz Stara Stupia (Podchelmie):

Cze$¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Shupia, ul.L.azy-dt.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Czes¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.”
Czes¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dt.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

Czes¢ nr 4. ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d1.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

o$wiadczam/my, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis/y osoby/osob
uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalacznik Nr 6 do SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

Wykonawca/wykonawcy...........

Oswiadczenie

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
»Remont drég gminnych w miejscowo$ciach: Nowa Shupia ul. Lazy, Jeziorko

(Zarzecze),Sosndéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie).:

Cze$¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Shupia, ul.L.azy-dt.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Cze$é nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.

Czes$€ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stlupia (Podchelmie)-dl.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

Cze$¢ nr 4. ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d1.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

przewidziane jest do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwg ,, Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

o$wiadczam/my, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania w okoliczno$ciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamo6wien publicznych.

Podpis/y osoby/osob
uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki/
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

Zalgcznik Nr 7do SIWZ ~ WZOR OFERTY

Zamawiajacy Gmina Nowa Shlupia

Piecz¢¢ Wykonawcy

Znak sprawy: RIFS.ZP.271.6.2016

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie 0 zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pod nazwa:

Remont drég gminnych w miejscowosciach: Nowa Slupia ul. Lazy, Jeziorko
(Zarzecze),Sosndéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie):

Cze$é nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia, ul. Lazy-dl.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Cze$¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.

Czes¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dt.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

Czesé nr 4. ,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d1.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

sktadamy ofert¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnic z wymogami zawartymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

za cene ryczaltowa (za calo$é):

1 L1 ) Zhpodatekwat .....cooovinviiiiiiiiiiiiniiiiinnn, V4
Drutto...cceeeeeccsceeecsssnennccsnneeccnnnne 7}

(STOWIIE: ..ttt ettt ettt e ae et e et e e e teeaaeeta et e enseaae sreaneenteeneenren )
PR UR PR PRPTPPRRPRIN )

1. Os$wiadczamy, ze:

1) zobowigzujemy si¢ wykona¢ zamdOwienie w terminie nie pozniej niz do dnia
15.10.2016r. Zakonczenie robot jest rozumiane jako dzien odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2) akceptujemy warunki platnosci;

3) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

4) uzyskalismy wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
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Zamawiajgcy Gmina Nowa Stupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 1. ”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia ul. Lazy-dl. 425 mb,sz.3,20 mb, nr.ew.gr.1835”.
2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnowka — di.267 mb, sz.3mb,nr.ew.gr. 347/2.”

3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchefmie)-df.377mb, sz.3,0 mb, nr.ew.gr.25.”

4.”Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716mb,sz.4mb,nr.ew.gr.406.”

Znak postgpowania: RIFS.ZP. 271.6.2016

oo

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamOwienia podany przez Zamawiajacego,
6) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
skladania ofert,
Na wykonany przedmiot zamoéwienia, w tym zastosowane materialy, udzielamy
gwarancji jakosci i rekojmi na minimalny okres 36 miesigcy.
Udzielamy gwarancji jakosci i r¢kojmi na dodatkowy okres: 0 m-cy **/ 12 m-cy**/24
m- ce** ( niepotrzebne skresli¢**)
W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
Oferta zostata zlozonana ...................... ... stronach
Skladajac oferte deklarujemy 1 os$wiadczamy, ze otrzymanie od Zamawiajacego
wszelkich informacji w formie faxu lub poczty elektronicznej niezwlocznie potwierdzg.
Do oferty dotgczono nastepujace dokumenty — wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
wykaz zatgczonych do oferty o§wiadczen 1 dokumentow:

Nazwa i adres WY KONAWCY:

Podpis/y osoby/oséb uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczqgtka /
pieczqtki/
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Ll WOJEWODZTWO '
g SWIETOKRZYSKIE SBRIR *(tfh*
=/ L *“@

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJACA W OBSZARY WIEJSKIE

Program

UMOWANR ........ 2016

zawarta wdniu ..o w Nowej Stupi pomiedzy :

Gming Nowa Stupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibg ul. Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Nowa Stupia — Andrzeja Gasiora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Danuty Fijas

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1
Przedmi§ot umowy
»Remont drég gminnych w miejscowoSciach: Nowa Shlupia ulkbazy, Jeziorko
(Zarzecze),Sosnéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie).:
Czes¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Slupia, ul.Lazy-dl.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ........................... stanowigcej zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych opisany zostat w SIWZ w tym w kosztorysie
inwestorskim.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujagcymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamdéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Zakonczenie robdt bedgcych przedmiotem umowy rozumiane jako dzien odbioru kohcowego
przedmiotu umowy i nastgpi nie pozniej nizdodnia ..................ooeeinn r.

§3
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Przystgpienie do odbioru robot i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty i odebrany przedmiot umowy.
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6ot na wlasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materialtdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenia
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego zostaly wykonane zgodnie
z umowa 1 dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi przepisami i normami;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotéow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robOt oraz utrzymywanie terenu robOt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
uporzadkowanie i1 przywrdcenie do stanu poprzedniego terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentoéw niezbednych
do dokonania odbioru;

16) Oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

19) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci kontraktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej warto$ci kontraktu i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde Zadanie.
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20) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci deliktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokos$ci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

22) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

23) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie.

24) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

25) W zwiazku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorzad Wojewodztwa Swictokrzyskiego
w ramach dziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng
i oszczgdzanie energii” objetego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020. Wykonawca mimo rozliczenia ryczattowego za wykonany zakres prac jest zobowigzany
przedstawi¢ wraz z dokumentacja powykonawczg kosztorys roznicowy oraz kosztorys
powykonawczy faktycznie wykonanych robot.

26) Pozyskanie zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy na roboty budowlane
z podwykonawca/podwykonawcami — (art. 647" k.c.).

§4
Inne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb beda spetniac

warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego

udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej oceny stanu technicznego obiektéw

wystepujacych na w/w drogach (min. mosty, przepusty).

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial zamawiajacego o przypadku zlego stanu

technicznego obiektu.
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§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe brutto W WYSOKOSCI: .....cccviviiiieiiiiiniieineeec e sussnssssssssssssssssssssssesasss ZL
(STOWIHE: «eeeeeeeec ettt b e s et Rt e R e nr e nr e e r e nn e ennas ).
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych zamowieniem i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy ..........cooovviiiiiiiiiiiii i,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur czg§ciowych za wykonane roboty.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury doreczonej
Zamawiajagcemu, wystawione] przez Wykonawce na podstawie zatwierdzonego protokotu
skutecznego odbioru koncowego robdt wraz z przedtozeniem dowoddéw potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie zalega z ptatnosciami na rzez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
Protokoét odbioru koncowego robdt bedzie sporzadzony przez kierownika budowy (robot), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktorg Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Protokot odbioru
koncowego robot wymaga podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury
wraz z protokotem skutecznego odbioru koncowego.

Protokoét odbioru koncowego robot powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbidr zostal dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koncowego stwierdza si¢ w protokole
w sytuacji, gdy wykonawca zglosit zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru przedwczes$nie lub
roboty sg dotknigte usterkami/wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.10.
Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skuteczno$ci odbioru koncowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia ale sa to wady/usterki nie
uniemozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy okreslona w fakturze bedzie
ustalona wg zasad okre§lonych w § 6 ust. 15.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki
ustawowe.

§ 6.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych ust. 1 wpisem do
Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,
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2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn.
zm. (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robét)).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu

gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego zawiadomi Wykonawce o dacie i

godzinie przystapienia do odbioru koncowego. Przystapienie do odbioru powinno nastapi¢ nie

p6zniej niz w 14-tym dniu roboczym liczac od dnia otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego bedg trwaty do 14 dni liczac od dnia przystgpienia do odbioru

1 zostang zakonczone spisaniem protokolu z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbior koncowy do 30 dni

roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot

umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia przez Wykonawce robot lub

gdy zostaly stwierdzone wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru koncowego (odbioér nieskuteczny).

Protokot nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajagcemu, faktura zostanie

zwrdcona wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robdt niewykonanych lub

wady/usterki nadajgce si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosci okreSlonych w ust. 9 (przedwczesno$é

zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajgce si¢ do usunigcia), jest rownoznaczne

z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostal ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakonczeniu rob6t lub usunigciu tych wad/usterek, ktore nadawaty

si¢ do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad/usterek nienadajacych si¢ do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domagac si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydluzenia gwarancji jako$ci na
catly przedmiot zamdéwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka).

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do wusunigcia nie
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac¢ si¢ rekompensaty utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydtuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka) albo wyznaczy¢
termin na usuni¢cie wad/usterek.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru koncowego.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze w celu zabezpieczenia pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego Wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci
5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj. ............... 7t (stownie zlotych ........................)
WEOrmie ......ooeveiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w terminach o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
W przypadku gdy uzgodniono zmiang terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
a Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji,
Wykonawca w celu zapewnienia ciggtosci w/w zabezpieczenia jest obowigzany bez dodatkowych
wezwan przedstawi¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy aneks do gwarancji nalezytego wykonania
robot i usunigeia wad/usterek uwzgledniajacy nowy termin zakonczenia wykonywania przedmiotu

umowy.
§8
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umowne]

w nast¢pujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy (zwloka) - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien
przekroczenia liczonego od dnia nastgpujacego po dniu, w ktéorym roboty miaty zostaé
ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji lub rgkojmi (zwloka)— w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usuniete

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
i wlasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w§5ust 1,

d) za odstgpienic od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych si¢ do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajacego mozliwos¢ uzytkowania catosci lub czgéci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1.

e) z tytulu samego faktu istnienia wad/ustereck w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoOwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta.

g) za naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamOwienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z §rodkow pozyskanych przez Zamawiajacego.
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h) za kazdy przypadek wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5ust.1.

1) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust.1.

J) nieprzedtuzenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek;

K) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy taki przypadek.

I) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5
ust.1 za kazdy taki przypadek.

W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutow, na podstawie ktorych naliczane sg kary.
Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosé zastrzezonych kar umownych.

. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej zamawiajagcy moze potracic

kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ miarkowania wysokosci kary umowne] w przypadku gdy

zobowiazania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeSci lub kara umowna jest razaco
wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.
Zmiana wysokosci kary umownej na ktorg Zamawiajacy wyrazil zgod¢ nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba Ze jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9

Cesja

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci

istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.

. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci i jest traktowane na rowni z innymi przypadkami
naruszenia umowy przez Wykonawce.

. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢

zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10
Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego
i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robot nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wlasciwych przepisow prawa w szczegolnosci
obowiazek wspolpracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia

Strona 48



zamawiajagcemu kontakt z wykonawcg, uniemozliwia Zamawiajagcemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiajacego o stan postepu robot, przyczyny opoznien robot);

5) Zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci wykonawcy, otwarcia postepowania likwidacyjnego
Wykonawcy;

6) Wystapia okolicznosci okre§lone we wiasciwych przepisach prawa uprawniajgce
zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

7) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 143 c ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn.
zm.), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1.

8) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wilasciwych przepisOw prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zamoéwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur

VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego

lub przystapienia do czynno$ci odbioru koncowego robot,

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§11
Umowy 0 podwykonawstwo

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.), w celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dani 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z p6ézn. zm.), Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy W terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane :

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

4. Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowiagzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia i jej zmian.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem §$ roboty budowlane, w terminie okreSlonym ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

9. W przypadku o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, okre§lonej w § 8 ust. 1
pkt 11.

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

12.Przedktadajacy  kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ ja za zgodnosc
Z oryginatem.

13.Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ze
zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy zostaty w catosci uregulowane. Brak wymienionych
wyzej dowodow przy przedstawieniu zamawiajagcemu faktury bedzie réwnoznaczne z uchylaniem
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si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce.

14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowanie terminow
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15.W przypadku nie dostarczenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 13, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. w przypadku okreslonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty lub do dochodzenia si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

17.Zamawiajacy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia wyplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce
celem zgloszenia przez niego uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Wykonawca w ciggu 8
dni od dnia doreczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajacego.

20.W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorych mowa powyzej zamawiajacy moze:

1. Nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2.  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3. Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§12

Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot objetych przedmiotem umowy. Okres rgkojmi
ustala si¢ na......... miesigcy liczac od daty skutecznego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia w okresie rgkojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.
121, zpézn. zm.).
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9.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadaé¢ od

Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub r¢kojmi moze:
a) zadac usuniecia wady
b) zadac obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstgpi¢ od umowy - w przypadku okreslonym w ust. 8
. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg telefonicznie, faxem lub na pismie,

podajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek przedmiotu umowy

Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie
wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie

. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i1 do odszkodowania uzupelniajgcego.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek wykonanych robot

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usunig¢cia wad w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. Istotno$¢
wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwoSci
uzytkowania cato$ci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytulu gwarancji lub r¢kojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 9, powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim

1.

warto$¢ obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymatl juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czg$ci, w jakiej
obnizyt wynagrodzenie.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

12. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony

do pokrycia kosztow ich usuniecia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

§13

Gwarancja jako$ci materialéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt lub zainstalowat

2.

w przedmiocie umowy materiaty lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materialdow i urzadzen przewiduja dhluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialdw 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie
z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cia napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug

serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych ushlug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym producent powierzyt §wiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zakupil, dostarczyt lub zainstalowat

w przedmiocie umowy materiaty lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
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umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentow i nie przekazal Zamawiajacemu kart
gwarancyjnych dla tych materialow lub urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzadzen
i naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowigzkow rekojmi lub gwarancji
okreslonej w § 12.

5. W przypadku wad materiatow lub urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow lub urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z regkojmi. Wybor uprawnien nalezy
do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Whiesionego przez wykonawcg.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia pisemnych zmian do postanowien zawartej
umowy z Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien
publicznych w przypadkach okreslonych w SIWZ.

§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzy gane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zmianami), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z p6zn. zm.).

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) Dokument gwarancyjny — zalacznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Ll WOJEWODZTWO '
g SWIETOKRZYSKIE SBRIR *(tfh*
=/ L *“@

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJACA W OBSZARY WIEJSKIE

Program

UMOWANR ........ 2016

zawarta wdniu ..o w Nowej Stupi pomiedzy :

Gming Nowa Stupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibg ul. Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Stupia — Andrzeja Gasiora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Danuty Fijas

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
»Remont drég gminnych w miejscowosSciach: Nowa Shupia ulbazy, Jeziorko
(Zarzecze),Sosnéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie).:

Cze$¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — dL.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ........................... stanowigcej zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Szczegdtowy zakres robot budowlanych opisany zostat w SIWZ w tym w kosztorysie
inwestorskim.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia

3. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

4., Zakonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy rozumiane jako dzien odbioru kohcowego
przedmiotu umowy i nastgpi nie poézniej nizdo dnia ...l r.

§3
Obowiazki stron

2. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Przystgpienie do odbioru robdt i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty i odebrany przedmiot umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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27) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

28) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

29) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6ot na wlasny koszt;

30) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

31) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

32) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastegpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

33) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami;

34) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenia
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego zostaly wykonane zgodnie
zumowa i dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

35) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

36) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

37) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdéw i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

38) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obicktow na terenie robdot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

39) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

40) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak roéwniez
uporzadkowanie i1 przywrocenie do stanu poprzedniego terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

41) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
do dokonania odbioru;

42) Oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

43) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

44) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

45) Posiadanie  polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawey od
odpowiedzialnosci kontraktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajagcemu na kazde Zadanie.

46) Posiadanie polisy ubezpieczeniowe] obejmujacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci deliktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde zadanie.
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47) Niezwloczne  informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyngé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

48) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

49) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie.

50) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

51) W zwiazku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorzad Wojewodztwa Swictokrzyskiego
w ramach dziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energic odnawialng
i oszczgdzanie energii” objetego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020. Wykonawca mimo rozliczenia ryczattowego za wykonany zakres prac jest zobowigzany
przedstawi¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza kosztorys roznicowy oraz kosztorys
powykonawczy faktycznie wykonanych robot.

52) Pozyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy na roboty budowlane
z podwykonawca/podwykonawcami — (art. 647" k.c.).

§4
Inne obowiazki Wykonawcy

11. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

12. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

13. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych oséb beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

14. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0sob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

15. Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

16. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

17. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej oceny stanu technicznego obiektow
wystepujacych na w/w drogach (min.mosty,przepusty).

18. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial zamawiajacego o przypadku ztego stanu
technicznego obiektu.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

12.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe brutto W WySOKOSCI: .eeeessseesessssassesssssssassasssssssasans oz
(STOWIE: «eeeeceeeeereeraeceeeseeseesaecneeneeeesansnnsneesesansnsanes ereeneeseesasensanaane sresresteertesteereesrens s

13.Wynagrodzenie ryczalttowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych zamowieniem i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

14. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy .........cocovvviiiiiiiiiiiiiiiiieinnn,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur czgsciowych za wykonane roboty.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury dorgczonej
Zamawiajagcemu, wystawione] przez Wykonawce na podstawie zatwierdzonego protokotu
skutecznego odbioru koncowego robdt wraz z przedlozeniem dowodow potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami na rzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Protokoét odbioru koncowego robdt bedzie sporzadzony przez kierownika budowy (roboét), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktora Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Protokét odbioru
koncowego robot wymaga podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Platnosci bedag dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz z protokotem skutecznego odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego robot powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbidr zostat dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koncowego stwierdza si¢ w protokole
w sytuacji, gdy wykonawca zglosil zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru przedwczesnie lub
roboty sg dotknigte usterkami/wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.10.
Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznosci odbioru koncowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia ale sa to wady/usterki nie
uniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy okreslona w fakturze bedzie
ustalona wg zasad okre§lonych w § 6 ust. 15.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetKi
ustawowe.

§ 6.
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych ust. 1 wpisem do

Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm. (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robot)).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu

gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego zawiadomi Wykonawce o dacie i

godzinie przystgpienia do odbioru koncowego. Przystapienie do odbioru powinno nastapi¢ nie
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

14.

15.

16.

8.

9.

p6zniej niz w 14-tym dniu roboczym liczac od dnia otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego beda trwaty do 14 dni liczac od dnia przystapienia do odbioru

1 zostang zakonczone spisaniem protokolu z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbior koncowy do 30 dni

roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot

umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia przez Wykonawce robot lub

gdy zostaly stwierdzone wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru koncowego (odbior nieskuteczny).

Protokot nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajagcemu, faktura zostanie

zwrdcona wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robdt niewykonanych lub

wady/usterki nadajgce si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosci okreslonych w ust. 9 (przedwczesnosé¢

zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia), jest rOwnoznaczne

Z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakonczeniu robot lub usunigciu tych wad/usterek, ktore nadawaty

si¢ do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajgcy dokonujgc skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domaga¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydluzenia gwarancji jako$ci na
caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dotknicty wada/usterks).

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do usunigcia nie
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartos$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac¢ si¢ rekompensaty utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydtuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotknicty wada/usterka) albo wyznaczyé
termin na usunig¢cie wad/usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru koncowego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze w celu zabezpieczenia pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci
5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj. ............... zt (stownie zlotych ........................)
W formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
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10.

11.

2.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w terminach o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rgkojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

W przypadku gdy uzgodniono zmiang terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
a Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji,
Wykonawca w celu zapewnienia ciggtoSci w/w zabezpieczenia jest obowigzany bez dodatkowych
wezwan przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy aneks do gwarancji nalezytego wykonania
robot i usunigcia wad/usterek uwzgledniajacy nowy termin zakonczenia wykonywania przedmiotu

umowy.
§8
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umownej

w nastepujacych przypadkach:

m) za przekroczenie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy (zwloka) - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
przekroczenia liczonego od dnia nast¢pujgcego po dniu, w ktorym roboty mialy zostaé
ukonczone

n) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktoérym wady/usterki miaty by¢ usunigte

0) za odstgpieniec od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowiazkow wynikajagcych z niniejszej umowy
i wlasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § bust. 1,

P) za odstgpienic od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych sie do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajacego mozliwos¢ uzytkowania calosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1.

q) z tytulu samego faktu istnienia wad/ustereck w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

I) za naruszenie obowigzkoéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokos$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta.

S) za naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdOwienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Zamawiajacego.

t) za kazdy przypadek wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5ust.1.

U) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

V) nieprzedluzenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek;

w) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy taki przypadek.
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X) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust.1 za kazdy taki przypadek.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutow, na podstawie ktérych naliczane sg kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢
kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ miarkowania wysoko$ci kary umownej w przypadku gdy
zobowiazania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeSci lub kara umowna jest razaco
wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokos$ci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.

19. Zmiana wysokosci kary umownej na ktérg Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.
20. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy

chyba Ze jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

§9

Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci i jest traktowane na rowni z innymi przypadkami
naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢

zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10
Prawo odstapienia od umowy

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umowionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

9) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do wznowienia

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego
i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robot nie czyni tego,

11) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wlasciwych przepisow prawa w szczegdlnosci
obowiazek wspolpracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajagcemu kontakt z wykonawcg, uniemozliwia Zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiajacego o stan postepu robot, przyczyny opdznien robot);

12) Ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci wykonawcy, otwarcia postegpowania likwidacyjnego
Wykonawcy;

13) Wystapia okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajacego do odstapienia od umowy.

14) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 143 c ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn.
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zm.), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1.

15) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wilasciwych przepisow prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zamowienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

3) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur

VAT,

4) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego

lub przystapienia do czynnos$ci odbioru koncowego robot,

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

12. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

13. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

14. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§11
Umowy o podwykonawstwo

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.), w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dani 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z p6zn. zm.), Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

23.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

24.Zamawiajacy W terminie 14 dni od dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane :

Strona 61



1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

25.Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

26.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia i jej zmian.

27.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

28.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem § roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

29.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

30.W przypadku o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, okreSlonej w § 8 ust. 1
pkt 11.

31. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

32. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

33.Przedkiadajacy  kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ ja za zgodnosc
z oryginatem.

34.Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze
zobowiazania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy zostaly w catoéci uregulowane. Brak wymienionych
wyzej dowodow przy przedstawieniu zamawiajacemu faktury bedzie rownoznaczne z uchylaniem
sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce.

35. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowanie terminow
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

36.W przypadku nie dostarczenia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 13, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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37.w przypadku okreSlonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty lub do dochodzenia si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

38.Zamawiajacy dokona =zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane w czg$ci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedlozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

39.Bezposrednia wyptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

40.Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce
celem zgloszenia przez niego uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 17. Wykonawca w ciggu 8
dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajgcego.

41.W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy moze:

4. Nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

5. Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

6. Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

42.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wykonywac
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne robot objetych przedmiotem umowy. Okres rekojmi
ustala si¢ na ......... miesiecy liczac od daty skutecznego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia w okresie rgkojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.
121, z p6zn. zm.).

3. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady.

4. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:
a) zadac¢ usunigcia wady
b) Zzada¢ obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstgpi¢ od umowy - w przypadku okreslonym w ust. 8

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie, faxem lub na pi$mie,
podajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
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6.

0.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i (lub) r¢kojmi wad/usterek przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie
wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie

. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek wykonanych robot
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usunig¢cia wad w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. Istotno$¢
wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwo$ci
uzytkowania cato$ci lub czgséci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytulu gwarancji lub r¢kojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 9, powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim

11.

warto$¢ obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymal juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czg$ci, w jakiej
obnizyt wynagrodzenie.

Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajagcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

12. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony

1.

2.

5.

do pokrycia kosztéw ich usunigcia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

§13

Gwarancja jakosci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupil, dostarczyt lub zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materialdéw i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialdw 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie
z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscig napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentdéw zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odplatnych ustug

serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obslugi tych urzadzen, innych odplatnych ushig gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym producent powierzyt swiadczenie tych
ushlug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyl lub zainstalowat

w przedmiocie umowy materiaty lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdow i nie przekazal Zamawiajacemu kart
gwarancyjnych dla tych materialow lub urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatow i urzadzen
I naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowiazkow rekojmi lub gwarancji
okreslonej w § 12.

W przypadku wad materiatlow lub urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow lub urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z regkojmi. Wybor uprawnien nalezy
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do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawce.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia pisemnych zmian do postanowien zawartej
umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien
publicznych w przypadkach okreslonych w SIWZ.

§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zmianami), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z pdzn. zm.).

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:

3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

4) Dokument gwarancyjny — zatgcznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Ll WOJEWODZTWO '
g SWIETOKRZYSKIE SBRIR *(tfh*
=/ L *“@

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJACA W OBSZARY WIEJSKIE

Program

UMOWANR ........ 2016

zawarta wdniu ..o w Nowej Stupi pomiedzy :

Gming Nowa Stupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibg ul. Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Nowa Stupia — Andrzeja Gasiora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Danuty Fijas

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1
Przedmi§ot umowy
Zadanie pod nazw3a: ,Remont drég gminnych w miejscowosSciach: Nowa Shlupia ul.Lazy,
Jeziorko (Zarzecze),Sosnéwka oraz Stara Shupia (Podchelmie).”
Cze$¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dl.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

przewidziane jest do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwa

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ....................... ... stanowigcej zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

6. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych opisany zostat w SIWZ w tym w kosztorysie
inwestorskim.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamdéwienia

5. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

6. Zakonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy rozumiane jako dzien odbioru kohcowego
przedmiotu umowy i nastgpi nie poézniej nizdodnia ..................ool r.

§3
Obowiazki stron

3. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Przystgpienie do odbioru robdt i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;
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2.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty i odebrany przedmiot umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

53) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

54) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

55) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

56) wykonania przedmiotu umowy z materialtdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

57) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

58) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastegpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

59) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong¢ p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami;

60) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenia
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego zostaly wykonane zgodnie
z umowa 1 dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;

61) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

62) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

63) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotéow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

64) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

65) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

66) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
uporzadkowanie i1 przywrocenie do stanu poprzedniego terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

67) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
do dokonania odbioru;

68) Oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

69) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

70) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

71) Posiadanie  polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawey od
odpowiedzialnosci kontraktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajagcemu na kazde Zadanie.
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72) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci deliktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde zadanie.

73) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

74) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

75) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie.

76) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

77) W zwiazku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorzad Wojewodztwa Swictokrzyskiego
w ramach dziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng
i oszczgdzanie energii” objetego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 —
2020. Wykonawca mimo rozliczenia ryczattowego za wykonany zakres prac jest zobowigzany
przedstawi¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza Kosztorys roznicowy oraz kosztorys
powykonawczy faktycznie wykonanych robot.

78) Pozyskanie zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy na roboty budowlane
z podwykonawca/podwykonawcami — (art. 647" k.c.).

§4
Inne obowiazki Wykonawcy

21. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

22. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

23. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

24. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

25. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

26. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

27. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej oceny stanu technicznego obiektow
wystepujacych na w/w drogach (min.mosty,przepusty).

28. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial zamawiajacego o przypadku zlego stanu
technicznego obiektu.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

23.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCII .....ccccciviiciiiiiiiiiiii i essssesnsssssssesssssnnssesnenes ZL
[ 000 1) (TR SR RRURR §
24 Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych zamowieniem i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
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25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

217.

28.

29.

30.

31.

oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcey .........ccoevvviiiiiiiiiiiiiiieieinnnn,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur czg§ciowych za wykonane roboty.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury dorgczonej
Zamawiajagcemu, wystawione] przez Wykonawce na podstawie zatwierdzonego protokotu
skutecznego odbioru koncowego robdt wraz z przedlozeniem dowodow potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami na rzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Protokoét odbioru koncowego robot bedzie sporzadzony przez kierownika budowy (roboét), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktora Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Protokét odbioru
koncowego robdt wymaga podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz z protokotem skutecznego odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego robot powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbidr zostat dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koncowego stwierdza si¢ w protokole
w sytuacji, gdy wykonawca zglosit zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru przedwczes$nie lub
roboty sg dotkniete usterkami/wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.10.
Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skuteczno$ci odbioru koncowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace sie do usunigcia ale sg to wady/usterki nie
uniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy okreslona w fakturze bedzie
ustalona wg zasad okre§lonych w § 6 ust. 15.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetKi
ustawowe.

§ 6.
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktorych ust. 1 wpisem do

Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm. (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robét)).
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

14.

15.

16.

15.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu

gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru koncowego zawiadomi Wykonawce o dacie i

godzinie przystgpienia do odbioru koncowego. Przystgpienie do odbioru powinno nastapi¢ nie

p6zniej niz w 14-tym dniu roboczym liczac od dnia otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

Czynno$ci odbioru koncowego bedg trwaty do 14 dni liczac od dnia przystgpienia do odbioru

i zostang zakonczone spisaniem protokolu z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbior koncowy do 30 dni

roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot

umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia przez Wykonawce robot lub

gdy zostaly stwierdzone wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru koncowego (odbior nieskuteczny).

Protokot nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajacemu, faktura zostanie

zwrdcona wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robot niewykonanych lub

wady/usterki nadajgce si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznoséci okreslonych w ust. 9 (przedwczesnosé

zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia), jest rOwnoznaczne

Z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakonczeniu robot lub usunigeiu tych wad/usterek, ktore nadawaty

si¢ do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujgc skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domagac si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydtuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zaméwienia lub jego fragment dotknicty wada/usterks).

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do wusunigcia nie
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydtuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotknicty wada/usterka) albo wyznaczyé
termin na usunigcie wad/usterek.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru koncowego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze w celu zabezpieczenia pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci
5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj. ............... zt (stownie zlotych ........................)
W formie ...
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16.

17.

18.

3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w terminach o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunagt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
W przypadku gdy uzgodniono zmian¢ terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
a Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji,
Wykonawca w celu zapewnienia cigglosci w/w zabezpieczenia jest obowigzany bez dodatkowych
wezwan przedstawi¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy aneks do gwarancji nalezytego wykonania
robot i usunigcia wad/usterek uwzgledniajacy nowy termin zakonczenia wykonywania przedmiotu

umowy.
§8
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawhiony do domagania si¢ od wykonawcy zaptaty kary umownej

w nastegpujacych przypadkach:

y) za przekroczenie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy (zwloka) - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
przekroczenia liczonego od dnia nastgpujacego po dniu, w ktdrym roboty mialy zostaé
ukonczone

Z) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usunigte

aa) za odstgpieniec od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
1 wlasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w§5ust 1,

bb) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych sie do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajacego mozliwo$¢ uzytkowania cato$ci lub czgéci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1.

CC) z tytutu samego faktu istnienia wad/ustereck w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

dd) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokos$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta.

ee) za naruszenic obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdowienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Zamawiajacego.

ff) za kazdy przypadek wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5Sust.l.

gg) za nieprzedluzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.
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hh) nieprzedtuzenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek;

il) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy taki przypadek.

jJ) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust.1 za kazdy taki przypadek.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutdéw, na podstawie ktorych naliczane sg kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢
kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ miarkowania wysokoSci kary umownej w przypadku gdy
zobowiazania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeSci lub kara umowna jest razaco
wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

29.  Zmiana wysoko$ci kary umownej na ktorg Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

30. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba ze jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9

Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajgcego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci i jest traktowane na rowni z innymi przypadkami
naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢

zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10
Prawo odstapienia od umowy

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umowionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

16) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do wznowienia

17) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami Zamawiajacego
i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robot nie czyni tego,

18) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wlasciwych przepisow prawa w szczegdlnosci
obowiazek wspolpracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajacemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia Zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiajacego o stan postepu robot, przyczyny opoznien robot);

19) Ztozenia wniosku o ogloszenie upadto$ci wykonawcy, otwarcia postgpowania likwidacyjnego
Wykonawcy;

20) Wystapig okoliczno$ci okreSlone we wilasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajacego do odstapienia od umowy.
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21) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 143 c ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164, z pdzn.
zm.), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1.

22) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wlasciwych przepisow prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zaméwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur

VAT,

6) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego

lub przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robot,

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

19. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

20. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

21. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§11
Umowy 0 podwykonawstwo

43.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.), w celu wykazania spelienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dani 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z p6ézn. zm.), Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

44 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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45.Zamawiajacy W terminie 14 dni od dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane :

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

46.Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

47 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia i jej zmian.

48.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

49.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem § roboty budowlane, w terminie okre§lonym ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

50.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

51.W przypadku o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, okreslonej w § 8 ust. 1
pkt 11.

52. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

53. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

54.Przedkiadajacy  kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ ja za zgodnosc
z oryginatem.

55.Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji zaméwienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotagczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze
zobowiazania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy zostaly w catosci uregulowane. Brak wymienionych
wyzej dowodow przy przedstawieniu zamawiajacemu faktury bedzie rownoznaczne z uchylaniem
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce.

56. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowanie terminow
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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57.W przypadku nie dostarczenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 13, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

58. w przypadku okreslonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty lub do dochodzenia si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

59.Zamawiajacy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wynagrodzenie, o ktoérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

60.Bezposrednia wyptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

61.Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce
celem zgloszenia przez niego uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Wykonawca w ciggu 8
dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajgcego.

62.W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy moze:

7. Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapftaty, albo

8.  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

9.  Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

63.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot objetych przedmiotem umowy. Okres rekojmi
ustala sie¢ na......... miesiecy liczac od daty skutecznego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia w okresie rgkojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiajagcemu przyshuguja
uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.
121, z p6zn. zm.).

3. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

4. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:
a) zadac¢ usunigcia wady
b) Zzada¢ obnizenia wynagrodzenia,
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9.

¢) odstgpi¢ od umowy - w przypadku okreslonym w ust. 8

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie, faxem lub na piSmie,

podajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek przedmiotu umowy

Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie
wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie

. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotnych wad/usterek wykonanych robdt

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznos$ci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usunig¢cia wad w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Istotno$¢
wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwoSci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub rgkojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 9, powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim

11.

warto$¢ obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymatl juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czg$ci, w jakiej
obnizyt wynagrodzenie.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

12. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony

1.

2.

do pokrycia kosztéw ich usunigcia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

§13

Gwarancja jakosci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt lub zainstalowat
w przedmiocie umowy materiaty lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materialéow i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialbw 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie
z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentdw zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug

serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikoéw
Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych ushig gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym producent powierzyt swiadczenie tych
ushlug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyl lub zainstalowat

w przedmiocie umowy materialy lub urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu
umowy objete odregbnymi gwarancjami producentow i nie przekazal Zamawiajacemu kart
gwarancyjnych dla tych materialow lub urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatlow i urzadzen
i naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowiazkow rekojmi lub gwarancji
okreslonej w § 12.
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5. W przypadku wad materiatow lub urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow lub urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy
do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcg.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia pisemnych zmian do postanowien zawartej
umowy z Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien
publicznych w przypadkach okreslonych w SIWZ.

§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zmianami), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z p6zn. zm.).

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:

5) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

6) Dokument gwarancyjny — zalacznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Ll WOJEWODZTWO '
g SWIETOKRZYSKIE SBRIR *(tfh*
=/ L *“@

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJACA W OBSZARY WIEJSKIE

Program

UMOWANR ........ 2016

zawarta wdniu ..o w Nowej Stupi pomiedzy :

Gming Nowa Stupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibg ul. Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Nowa Stupia — Andrzeja Gasiora

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Danuty Fijas

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zadanie pod nazwa: ,Remont drég gminnych w miejscowosciach: Nowa Stupia ul. Lazy,
Jeziorko (Zarzecze),Sosnéowka oraz Stara Shupia (Podchelmie).”:
Czesé nr 4. ,,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — d1.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ........................... stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.
8. Szczegolowy zakres robot budowlanych opisany zostal w SIWZ w tym w Kkosztorysie
inwestorskim.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamdéwienia

7. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

8. Zakonczenie robdt bedgcych przedmiotem umowy rozumiane jako dzien odbioru kohcowego
przedmiotu umowy i nastgpi nie poézniej nizdodnia ..................ol r.

§3
Obowiazki stron

4. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Przystgpienie do odbioru robdét i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty i odebrany przedmiot umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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79) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

80) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

81) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6ot na wlasny koszt;

82) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

83) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

84) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastegpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

85) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone¢ p.poz
i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami;

86) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenia
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego zostaly wykonane zgodnie
zumowa i dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

87) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

88) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

89) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdow i1 urzgdzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

90) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiecktow na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

91) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

92) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
uporzadkowanie i1 przywrocenie do stanu poprzedniego terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

93) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
do dokonania odbioru;

94) Oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

95) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

96) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

97) Posiadanie  polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie Wykonawey od
odpowiedzialnosci kontraktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajagcemu na kazde Zadanie.

98) Posiadanie polisy ubezpieczeniowe] obejmujacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci deliktowej w okresie realizacji umowy na kwot¢ ubezpieczenia
w wysokos$ci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde zadanie.
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99) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

100) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

101) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie.

102) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

103) W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorzad Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego w ramach dzialania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energi¢ odnawialng i oszcz¢dzanie energii” objetego programem Rozwoju Obszardéw
Wiejskich na lata 2014 — 2020. Wykonawca mimo rozliczenia ryczaltowego za wykonany
zakres prac jest zobowigzany przedstawi¢ wraz z dokumentacja powykonawcza kosztorys
réznicowy oraz kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robot.

104) Pozyskanie zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy na roboty budowlane
z podwykonawca/podwykonawcami — (art. 647" k.c.).

§4
Inne obowiazki Wykonawcy

31. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

32. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

33. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych oséb beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

34. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

35. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

36. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

37. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej oceny stanu technicznego obiektow
wystepujacych na w/w drogach (min.mosty,przepusty).

38. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial zamawiajacego o przypadku ztego stanu
technicznego obiektu.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

34.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe brutto W WYSOKOSCI: .eeeesseessssssassesssssssasssssssnssasans oz
(STOWIIE: «o.eeeceeeeereeraecaeeseeseeraesaesaeeseeassnssnesseesassnssseeseenasseenassssssessanaass ssessssteess st ssessesssessessessesssessenses ).

35.Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych zamowieniem i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

36. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
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38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy .........cocovvviiiiiiiiiiiiiiiiieinnn,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur czgsciowych za wykonane roboty.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury dorgczonej
Zamawiajagcemu, wystawione] przez Wykonawce na podstawie zatwierdzonego protokotu
skutecznego odbioru koncowego robdt wraz z przedlozeniem dowodow potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami na rzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Protokoét odbioru koncowego robdt bedzie sporzadzony przez kierownika budowy (roboét), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktora Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Protokét odbioru
koncowego robot wymaga podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Platnosci bedag dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz z protokotem skutecznego odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego robot powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbidr zostat dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koncowego stwierdza si¢ w protokole
w sytuacji, gdy wykonawca zglosil zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru przedwczesnie lub
roboty sg dotknigte usterkami/wadami nadajagcymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.10.
Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznosci odbioru koncowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia ale sa to wady/usterki nie
uniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy okreSlona w fakturze bedzie
ustalona wg zasad okre§lonych w § 6 ust. 15.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetKi
ustawowe.

§ 6.
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych ust. 1 wpisem do

Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm. (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robot)).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu

gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego zawiadomi Wykonawce o dacie i

godzinie przystgpienia do odbioru koncowego. Przystapienie do odbioru powinno nastapi¢ nie
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46.

47.

48.

49.

50.

ol.

52.

14.

15.

16.

22.

p6zniej niz w 14-tym dniu roboczym liczac od dnia otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego beda trwaty do 14 dni liczac od dnia przystapienia do odbioru

1 zostang zakonczone spisaniem protokolu z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedhuzy¢ odbior koncowy do 30 dni

roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot

umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia przez Wykonawce robot lub

gdy zostaly stwierdzone wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru koncowego (odbior nieskuteczny).

Protokot nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajagcemu, faktura zostanie

zwrdcona wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robdt niewykonanych lub

wady/usterki nadajgce si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosci okreslonych w ust. 9 (przedwczesnosé

zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia), jest rownoznaczne

Z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakonczeniu robot lub usunigeiu tych wad/usterek, ktore nadawaty

si¢ do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajgcy dokonujgc skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domaga¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydluzenia gwarancji jako$ci na
caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dotknicty wada/usterks).

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opoznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do usunigcia nie
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac¢ si¢ rekompensaty utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac si¢ wydtuzenia gwarancji jako$ci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotknicty wada/usterka) albo wyznaczyé
termin na usunig¢cie wad/usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru koncowego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze w celu zabezpieczenia pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci

5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj. ............... zt (stownie zlotych ........................)
Wormie .......ocooiiiiiiii
23. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
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24,

25.

4.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w terminach o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rgkojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

W przypadku gdy uzgodniono zmian¢ terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
a Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji,
Wykonawca w celu zapewnienia ciggtoSci w/w zabezpieczenia jest obowigzany bez dodatkowych
wezwan przedstawi¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy aneks do gwarancji nalezytego wykonania
robot i usunigcia wad/usterek uwzgledniajacy nowy termin zakonczenia wykonywania przedmiotu

umowy.
§8
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umowne]

w nastepujacych przypadkach:

kk) za przekroczenie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy (zwloka) - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
przekroczenia liczonego od dnia nastgpujacego po dniu, w ktorym roboty miaty zostaé
ukonczone

Il) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktoérym wady/usterki miaty by¢ usunigte

mm) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
i wlasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § bust. 1,

nn) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koficowego
nienadajacych sie do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajacego mozliwos¢ uzytkowania calosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1.

00)z tytulu samego faktu istnienia wad/ustereck w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

PP) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokos$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta.

gg)za naruszenic obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdOwienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Zamawiajacego.

rr) za kazdy przypadek wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5ust.1.

SS) za nieprzedluzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

tt) nieprzedluzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek;

uu) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy taki przypadek.
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VV) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust.1 za kazdy taki przypadek.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw, na podstawie ktorych naliczane sg kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢
kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowiazania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeSci lub kara umowna jest razaco
wygoérowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.

39. Zmiana wysokosci kary umownej na ktora Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.
40. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy

chyba ze jest to kara nalezna zamawiajagcemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9

Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajgcego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomos$ci o tej okolicznos$ci i jest traktowane na rowni z innymi przypadkami
naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢

zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10
Prawo odstapienia od umowy

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umowionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

23) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do wznowienia

24) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego
i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robot nie czyni tego,

25) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wilasciwych przepisow prawa w szczegolnosci
obowiazek wspélpracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajagcemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia Zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiajacego o stan postepu robot, przyczyny opdznien robot);

26) Ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci wykonawcy, otwarcia postgpowania likwidacyjnego
Wykonawcy;

27) Wystapia okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajacego do odstapienia od umowy.

28) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 143 c ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn.
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zm.), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1.

29) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wilasciwych przepisow prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zamdéwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

7) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur

VAT,

8) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego

lub przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robot,

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

26. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

27. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

28. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§11
Umowy 0 podwykonawstwo

64.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z pézn. zm.), w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dani 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z p6zn. zm.), Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

65.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

66.Zamawiajacy W terminie 14 dni od dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane :
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

67.Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

68.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia i jej zmian.

69.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

70.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem § roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

71.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

72.W przypadku o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ushugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej] umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, okreslonej w § 8 ust. 1
pkt 11.

73. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

74. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

75.Przedkiadajacy  kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ ja za zgodnosc
z oryginatem.

76.Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienic dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
zobowiazania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy zostaly w catoéci uregulowane. Brak wymienionych
wyzej dowodow przy przedstawieniu zamawiajagcemu faktury bedzie rownoznaczne z uchylaniem
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce.

77. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowanie terminéw
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

78.W przypadku nie dostarczenia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 13, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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79. w przypadku okreSlonym w ust. 15, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty lub do dochodzenia si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

80.Zamawiajacy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

81.Bezposrednia wyplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

82.Zamawiajagcy przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce
celem zgloszenia przez niego uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Wykonawca w ciggu 8
dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajgcego.

83.W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajgcy moze:

10. Nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

11. Ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

12. Dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

84.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wykonywac
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rob6t objetych przedmiotem umowy. Okres rgkojmi
ustala si¢ na ......... miesiecy liczac od daty skutecznego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia w okresie re¢kojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.
121, z p6zn. zm.).

3. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

4. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:
a) zadac¢ usunigcia wady
b) Zzada¢ obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstgpi¢ od umowy - w przypadku okreslonym w ust. 8

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie, faxem lub na pi$mie,
podajac termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
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6.

0.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie
wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie

. Jezeli Wykonawca odmowil usunigeia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek wykonanych robot
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usunig¢cia wad w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. Istotno$¢
wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwo$ci
uzytkowania catosci lub czgéci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytulu gwarancji lub r¢kojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w ust. 9, powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim

11.

warto$¢ obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymal juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czg$ci, w jakiej
obnizyt wynagrodzenie.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajagcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

12. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony

1.

2.

5.

do pokrycia kosztow ich usuniecia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

§13

Gwarancja jakosci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zakupil, dostarczyt lub zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy lub urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materialdéw i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialdw 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie
z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cia napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentdéw zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug

serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obslugi tych urzadzen, innych odplatnych ushig gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktéorym producent powierzyl §wiadczenie tych
ushlug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt lub zainstalowat

w przedmiocie umowy materiaty lub urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdow i nie przekazal Zamawiajacemu kart
gwarancyjnych dla tych materialow lub urzadzen, usuwanie wad/usterek materialow i urzadzen
1 naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w § 12.

W przypadku wad materiatlow lub urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow lub urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z regkojmi. Wybor uprawnien nalezy
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do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcg.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia pisemnych zmian do postanowien zawartej
umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien
publicznych w przypadkach okreslonych w SIWZ.

§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zmianami), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z pdzn. zm.).

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:

7) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

8) Dokument gwarancyjny — zalacznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZOR

DOKUMENT GWARANCYJNY
Zatacznik nr 2 do umowy
Wykonawca:
10 U SRS
AN | =TSSR
I 13 ) o USSR
udzielanaokres ..................... miesiecy gwarancji,

(ktorego poczatek jest liczony od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego,
na wykonany przedmiot umowy w ramach zadania pn.. ,,Remont drég gminnych w
miejscowosciach: Nowa Stupia ul. Lazy, Jeziorko (Zarzecze),Sosnowka oraz Stara Slupia
(Podchelmie).”:

Czes¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc. Nowa Stupia, ul.Lazy-dL.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Cze$¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.

Cze$¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stlupia (Podchelmie)-dl.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

Czes¢ nr 4. ,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

Znak sprawy; RIFS.ZP.271.6.2016

potoZonym W MSC. .....oviiiiiiiii e gm. Nowa Shupia zgodnie z zawartg
umowg z: Zamawiajacym - Gmina Nowa Stupia, N .......cccceevineneinnes Zdnia .o, zwang
dalej ,,Umowa”.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia i materiaty zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

2. W przypadku, gdy z obiektu, w ktorym byty przeprowadzone roboty budowlane objgte zakresem
niniejszej gwarancji (okre§lone w ust. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej
»Uzytkownikiem”) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty, zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w mys$l ustawy Prawo budowlane i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie
obiektu.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w naglowku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ na whasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajagcym z ust 5 i 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.

6. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w ust. 5, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w ust. 5 6 terminu usuni¢cia wad.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 5 lub 6, Zamawiajacy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usunaé
wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce, zgodnie z zawarta Umowa.

9. Zgodnie z art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121
z pézn. zm.), jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czes$¢ rzeczy, powyzsza zasade stosuje si¢ odpowiednio do
czg¢$ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

11. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o wadzie).

12. Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzgdzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktorych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementow i ponosi jego koszty
w okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

14. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z
przepisOw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik Nr 9 WYKAZ O0SOB, ktére beda uczestniczyé wykonywaniu zaméwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia wraz z o$wiadczeniem Ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia

(nazwa /firma i doktadny adres Wykonawcy)

WYKAZ OSOB,
ktore beda uczestniczy¢ wykonywaniu zamoéwienia,

Informacja o podstawie do dysponowania dang osoba Kwalifikacje

Imie i nazwisko osoby, Imi i nazwisko osoby, Zakres zawodgwg
Lp , . ktérg Wykonawca wykonywanych (uprawnienia
ktérg Wykonawca dysponuje bedzie dysponowat czynnosci budowlane

(dysponowanie bezposrednie) * specjalnos¢, nr....

(dysponowanie posrednie) **

1 2 3 4 5

* dysponowanie bezposrednie - oznacza sytuacje, gdy tytutem prawnym do powotania sie przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia jest stosunek prawny
istniejgcy bezposrednio pomiedzy Wykonawcq a osobg (osobami), na dysponowanie ktorej (ktorych)
Wykonawca sie powotuje. Przyktadowo moze to by¢: umowa o prace, umowa o Swiadczenie ustug,
umowa przedwstepna, czy tez zsamozatrudnienie sie osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢
gospodarczq itd.

** dysponowanie posrednie - oznacza sytuacje, gdy Wykonawca ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia
powotuje sie na osoby zdolne do wykonania zaméwienia nalezgce do innych podmiotéw, tj. podmiotow,
ktore dysponujq takimi osobami. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnié
Zamawiajqcemu, iz bedzie dysponowat osobami podmiotu trzeciego niezbednymi do realizacji
zamowienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego), w szczegélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw (0séb
zdolnych do wykonania zamdéwienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez te podmioty.

OSWIADCZENIE

ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia

Oswiadczam/y, Zze osoba/y, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
tj. osoby wskazane w powyzszym wykazie, posiadaja uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej,

podpis/y osoby/oséb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczqtka/pieczqtki
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Zalgcznik Nr 10
WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA, KTORYCH WYKONANIE WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZYC PODWYKONAWCOM

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego na zadanie pn.:

Remont drég gminnych w miejscowosciach: Nowa Shupia ulkbazy, Jeziorko
(Zarzecze),Sosnowka oraz Stara Stupia (Podchelmie).:

Czes¢ nr 1.”Remont drogi gminnej w msc.Nowa Shupia, ul.Lazy-dL.425 mb, sz.3,20 mb,
nr.ew.gr.1835.”

Czes$¢ nr 2.”Remont drogi gminnej w msc. Sosnéwka — d1.267 mb, sz.3mb, nr.ew.gr.347/2.

Cze$¢ nr 3.”Remont drogi gminnej w msc. Stara Stupia (Podchelmie)-dt.377 mb, sz.3,0 mb,
nr.ew.gr.25.”

Czes¢ nr 4. ,Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) — di.716 mb,sz.4
mb,nr.ew.gr.406.”

oswiadczamy, ze nizej opisane czgSci zamdwienia zamierzamy wykona¢ przy udziale
podwykonawcow:

Lp. Zakres powierzonych robot podwykonawcom
1 2
UWAGA:

Zalaczy¢ w przypadku udziatu podwykonawcow.
Niedolaczenie tego zalacznika bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonawce cato$ci
zamowienia samodzielnie.

podpis/y osoby/oséb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
oraz pieczqtka/pieczqtki/
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Zalacznik Nr 11 do SIWZ

Informacja skladana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych

nazwa firmy

Informacja o braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej
Niniejszym o$wiadczam, ze nie naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015 r. poz. 184, z p6zn. zm)."

Podpis 1 piecze¢ osoby uprawnione;j
do reprezentowania Wykonawcy

nazwa firmy

Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej wraz z lista podmiotéow nalezacych do tej samej
grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 *

Niniejszym o$wiadczam, ze naleze do grupy kapitatowej w zwigzku z czym podaje liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. 2015r. poz. 184, z pozn. zm).

Podpis/y osoby/0sdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczatka
/pieczatki/

* WAZNE: Zgodnie z art. 4. pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. 2015 r. poz. 184, z pézn. zm.) poprzez grupe kapitalowa — rozumie si¢ wszystkich przedsigbiorcéw, ktorzy sa
kontrolowani w sposdb bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym rowniez tego
przedsigbiorce.

Wykonawca w przypadku braku przynaleznosci do grupy kapitatowej wypetnia tylko Czgé¢ A zatacznika (nie
wypelnia Czesci B) natomiast w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej wypelnia tylko Czg$¢ B (nie
wypetia Czgsci A).
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