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Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ............. w Nowej Stupi, pomigdzy:

Gming Nowa Stupia z siedzibg w Nowej Stupi, ul. Rynek 15, 26 -006 Nowa Stupia,
reprezentowana przez: - Andrzeja Gasiora — Wéjta Gminy Nowa Stupia,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ............ ,a

Lo 0 ——

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru ofert po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017,

poz.1597, z pdzn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje petienie funkcji kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w
budynkach wuzytecznosci publicznej - Gmina Nowa Slupia”, skladajacego sig z
nastepujacych czgsci:
Cz¢s¢ 1 — Termomodernizacja budynku po bylym posterunku policji w Nowej Stupi,
ul. Staszica 18, 26 — 006 Nowa Stupia,
Czgs¢ II — Termomodernizacja budynku przedszkola w Rudkach, ul. Chetmowa 11,
26 - 006 Nowa Stupia.,
Czes¢ 11T — Termomodernizacja budynku osrodka zdrowia w Rudkach, ul. Chelmowa 1,
26 — 006 Nowa Stupia,
Czgs¢ IV—  a) Termomodernizacja budynku zespotu szk6t w Rudkach, ul. Szkolna 2,
26 - 006 Nowa Stupia,
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b) Termomodernizacja budynku klubu sportowego w Rudkach,

ul. Staszica 1, 26 - 006 Nowa Stupia
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Cze$¢ V — Termomodernizacja budynku Centrum Dziedzictwa Gor Swigtokrzyskich
w Rudkach, ul. Staszica 8, 26 - 006 Nowa Stupia,

a okreslanych dalej tacznie jako ,,roboty budowlane™ albo ,,roboty”.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robdt wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
wszystkie czynnosci wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. w Dz. U. zr. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwea 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm. ) i umowy z wykonawca robdt budowlanych, a w
szczegolnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej
poprzez obecnos$¢ na placu budowy minimum raz w tygodniu od rozpoczecia prac do ich
zakonczenia,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materialtdéw wadliwych 1 niedopuszczonych do
obrotu 1 stosowania;
3) sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodow kominowych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;
5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.
3. Wykonawca ma prawo:
1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob

lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia
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stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszezalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy o roboty budowlane.
5. Zakres robot budowlanych i wymagania jakos$ciowe, okresla dostarczona dokumentacja
projektowa budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe (oryginal zatwierdzonej
dokumentacji i decyzji znajduje si¢ u Zamawiajacego), obowiazujace przepisy prawa i
zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robdt i zatacznikami), z
ktérymi Wykonawca — Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wymienieni w § 2 ust. 1 sie
zapoznat.
§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorem nadzoru w branzy budowlane;j:
1) Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana jest
2) Specjalnos¢ instalacji sanitarnych .........c.ooiiiiiiiiiiiiiiiin,
2. Koordynatorem prac jest Pan/i ........................ posiadajacy uprawnienia w
SPECAlNOSCT «.evvnvitiiiii i
3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wszelkie czynnosci zwiazane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowa nadzoru,
Wykonawca wykonywa¢ bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci

obj¢tego niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3
Maksymalny termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 30 dni od dnia
odbioru koficowego.

§4
Integralng czescia Umowy sg w szczegdlnosci nastgpujace dokumenty:

1) umowa z wykonawca robot budowlanych wraz z zatacznikami,
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2) projekt budowlany wraz z zatacznikami (dostarczonymi zgodnie z § 1 ust.5),
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3) zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 ustala sie
zgodnie z oferta Inspektora Nadzoru .......... % wartosci brutto wykonanych przez
Wykonawcg robot tj. wedhug oferty Wykonawcey na kwote:
BUEEEEE o s csmionsrsssis s o 08 e A A AN G A B ST S PR S S
Podatek VAT ....... VoV ROTOCIES vy wes e oni s s or e s AR A AR ST 40 498
WVATIE DIUTIOR oo v oo 0 00 0 0 00 0 A b A 00 S B s A et A ees 7t
3. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
wartosci niezrealizowanych robot.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust 1 platne bedzie na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury/ rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionego rachunku/ faktury.
5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku, za pelnienie czynnosci
nadzoru inwestorskiego, stanowi¢ bedzie skuteczne zakonczenie odbiorow w/w inwestycji.

6. Nalezno$¢ Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawce.

§6
1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzedzajacych zapisach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie (miedzy innymi) nastepujace obowigzki:
1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z
warunkami pozwolenia na budowe, zgloszenia oraz warunkami terenowymi inwestycji, jego
uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;
2) zapoznanie si¢ z umowa, harmonogramem i oferta planowanych robot;
3) udzial w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego
ewentualnych aktualizacji;
4) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentacji niezbednych do
przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczgciu robot do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach i1 projektanta oraz przekazanie kopii

dokumentdw z datg wptywu;
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5) rozstrzygnigcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstajacych w toku prowadzenia rob6t, a w
razie potrzeby zaciggnigcie opinii autora projektu;

6) kontrola i weryfikacja stanu realizacji budzetu inwestycji — potwierdzanie faktycznie
wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania cze$ciowego zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt budowlanych;
7) sprawowanie kontroli, w zakresie niezbednym do =zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego, w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robot budowlanych;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materialdéw (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbior
od wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobow i materiatoéw przed ich wbudowaniem
oraz ich szczegdélowa werytikacja), a w szczegolnoscei zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbiér robot, wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu robot
budowlanych (kontrola ilosci, wartosci oraz terminowosci ich wykonania);

e) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor
nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzeniabytnosci
poprzez dokonanie stosownego wpisu;

) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i
rodzaju materiatow w stosunku do oferty wykonawcy;

8) branie czynnego udzialu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub
rozstrzygnigcia spraw budowy w toku jej trwania;

9) branie czynnego udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w

okresie trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udzial w odbiorach gwarancyjnych);
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10) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,

swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W
razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg jako$é lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,.jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek zadania od wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialtu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

11) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow 1  wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg
techniczng nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujgcy i mogacy narazié
Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

12) sprawdzanie prawidlowosci i kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego 1 niezbednych do
przeprowadzenia odbiorow;

13) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajacego od wykonawcy usuni¢tych wad — potwierdzonych protokotem;

14) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia
dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane;

15) pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych
od zalozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
16) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

17) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byla
zapewniona skuteczno$¢ realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niz lrazy w tygodniu
(za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czgstotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbgdnego minimum) Wykonawca obowiazuje si¢ stawi¢ na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajacego w przypadkach naglych, powodujacych zagrozenia realizacji budowy,

pracujacych ludzi i mienia.
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§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosei 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdorazowa stwierdzong
nieobecno$¢ na placu budowy okreslong w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejsze umowy w
wysokosei 100,00 zi.

ktére zostanie pomniejszone z wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy zgodnie z

zawartg umowa.

§8
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z Wykonawca ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawce uprawnien niezbednych do
wykonywania niniejszej umowy oraz na wypadek, gdy Wykonawca nie wykonuje
swoich obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy lub wykonuje je nienalezycie,
a w szczegolnosci:

1) nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
zaniechal ich realizacji,

2) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, nie nadzoruje
wykonywania robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob
Wykonawca zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Zleceniobiorca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz 0sob trzecich.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcey nie przystuguje.
Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w niniejszej umowie
powinno nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci stanowigcych podstawe do odstapienia od umowy.

§9
W przypadku, gdy Wykonawca jest osoba fizyczna wykonujacg dziatalnosé

gospodarczg zarejestrowang w Rzeczypospolitej Polskiej, albo w panstwie niebedacym

panstwem czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem FEuropejskiego Obszaru

Gospodarczego, niezatrudniajgca pracownikow lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami

maja zastosowanie postanowienia ust. 2-9.
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2. Wykonawca dodatkowo zobowiazany jest do:

1) prowadzenia miesigcznej ewidencji czasu wykonywania umowy, ktéra powinna
wykazywac liczbg godzin i minut, w kazdym dniu jej wykonywania;

2} przedlozenia Zamawiajacemu ewidencji, o ktorej mowa w pkt 1, nie pdzniej niz w
ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca kalendarzowego obowigzywania umowy;

3) w razie watpliwosci Zamawiajacego co do liczby przepracowanych godzin
wykazanych w ewidencji, o ktorej mowa w pkt 1, zlozenia dodatkowych wyjasnien na

zadanie Zamawiajacego.

3. Strony przewiduja, ze liczba godzin petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego nie
przekroczy .............. godzin.
4. Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 zobowigzany jest do wystawienia rachunku w

kazdym miesiacu, w ktérym pelnit czynno$ci nadzoru inwestorskiego.

5. Rachunek, o ktéorym mowa w ust. 4, winien byé doreczony Zamawiajacemu, w
terminie do 7 dni po zakonczeniu miesigea, ktdrego dotyczy. Zalacznikiem do rachunku
bedzie ewidencja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1.

6. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawey, okreslonego rachunkiem, o ktérym mowa w
ust. 4, stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci godzin, okreslonych ewidencja, o ktdrej mowa w ust. 2
pkt 1 i aktualnej stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za prace, ktéra w roku 2018

wynosi 13,70 zt.

T Po dokonaniu odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca wystawi rachunek
rozliczeniowy (koncowy).
8. Rachunek rozliczeniowy (koficowy) zostanie dorgezony Zamawiajacemu w terminie 7

dni po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7.

9, Wynagrodzenie, okreslone rachunkiem, o ktérym mowa w ust. 7, stanowié bedzie
kwotg, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, pomniejszong o sume wynagrodzenia wyptaconego na
podstawie dotychczas wystawionych rachunkéw czgsciowych, chyba ze byloby ono nizsze od
wynagrodzenia wynikajacego z iloczynu liczby godzin pelnienia nadzoru inwestorskiego i

minimalnej stawki wynagrodzenia za prace.

§10
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
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2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody powstate
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w zwigzku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dziatan i

zaniechan zwigzanych z realizacjg §wiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajgcego.

§11
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej] umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych
na pismie, pod rygorem niewaznosci.
3. Sadem wlasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwiazku z realizacja
Umowy jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny zgodnie z siedziba Zamawiajacego.
4. Umowg sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Earrdag Diottkowsha 2, lok. 862
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