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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą

Podtytuł: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Nowa Słupia”

Przedmiar i dokumentacja projektowa (załączniki nr 9,10 do SWZ) -  do pobrania tutaj

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
‚„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Nowa Słupia".
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

W związku z rozległym zakresem zamówienia prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath lub innym1.
edytowalnym formacie.

Odp.: Zamawiający nie posiada edytowalnej wersji przedmiarów.
Proszę o podanie parametrów pomp (Q i H) jakie mają zostać dobrane dla pompowni w miejscowości Mirocice. Jaki1.
jest zakres remontu? Cała pompownia, czyli zbiorniki z wyposażeniem, pompami oraz sterowaniem, czy tylko
konkretne elementy? Jakie są wymagania co do automatyki/ szafy sterowniczej?

Parametry przepompowni ścieków w miejscowości Mirocice.●

          Q- 11 l/s H- 18,1m
Zakres remontu przepompowni dotyczy wymiany korpusu (studni), wymiana armatury wraz z szafą
sterowniczą.

Wymagania szafy sterowniczej, funkcje rozdzielnicy:
sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,●

 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),●

czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,●

załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości●

jednoczesnej pracy pomp),
pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,●

zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,●

możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,●

awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub●

sterownika PLC),
sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,●

sygnalizacja pracy i awarii pomp,●

opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,●

niejednoczesny start pomp,●

możliwość blokowania równoległej pracy pomp,●

możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,●

zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,●

możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC●

5P,●

podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;●

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;●

możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS●

Dodatkowo szafa powinna posiadać zabezpieczenia :

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7902
http://dane.nowaslupia.pl/dokumentacja_budowlana_wod-kan2022.zip
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zabezpieczenie różnicowoprądowe,●

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,●

zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,●

zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,●

zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.●

Proszę o napisanie jakie warunki ma spełniać szafa sterująca pompownię sieciową w miejscowości Słupia. Obecne1.
zapisy są zbyt ogólne. Jakie są wymagania co do szaf przy przepompowniach przydomowych? Jaka jest wymagana
wysokość zbiorników poszczególnych pompowni przydomowych?

Odp.: Zakres szafy sterującej w miejscowości Nowa Słupia zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej.
Zakres szaf przy przepompowniach domowych

zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,●

możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,●

awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub●

sterownika PLC),
sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,●

sygnalizacja pracy i awarii pomp,●

możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,●

zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pompy – realizowane przez sterownik PLC,●

możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,●

podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;●

 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;●

Głębokość studni przydomowych powinna zapewnić min 0,5m między punktem załączenia pompy a punktem
jej wyłączenia. Punkt załączenia powinien być 0,2m poniżej rzędnej dopływu kanału.

Zbiornik pompowni sieciowej w Słupi zgodnie z dokumentacją ma być wykonany z PMB, natomiast w pozostałych1.
częściach zadania, wszystkie zbiorniki są betonowe. Czy jest to błąd zapisu?

Odp.: Wszystkie zbiorniki należy zastosować z PMB.
Zarówno w Dębnie, jak i Jeziorku zostały zapisane filtry antyodorowe w kominkach wentylacyjnych, w części1.
dotyczącej Słupi już tego zapisu brak. Czy tam ma być, czy jest to błąd w zapisie?

Odp.: W zakresie przepompowni w Nowej Słupi ul. Chełmowa należy przewidzieć montaż filtrów
antyodorowych.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną prosimy o zmianę zapisów umowy §I pkt 1: „Porozumiewanie się stron1.
w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w
drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem", w taki sposób aby korespondencja
elektroniczna była również wiążąca dla obu stron co usprawni proces realizacji umowy.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
W związku z zapisami umowy §10 pkt 3: „,Wykonawca oświadcza i akceptuje fakt, iż zobowiązany jest finansować1.
realizację przedmiotu niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego do czasu
otrzymania środków z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, nr [ ] „ i ich wypłaty na zasadach określonych w § 11 poniżej. Jednocześnie
strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta", prosimy o informację jaki procent
wartości lub jaka kwota każdego z zadań będących przedmiotem przetargu jest pokryta udziałem własnym
Zamawiającego?

Odp.: Zgodnie z warunkami wynikającymi z programu Polski Ład całość udziału Zamawiającego stanowi 5
% i udział ten jest do całej inwestycji bez przyporządkowania do poszczególnych części.

Zgodnie z zapisami umowy §1l pkt 1: „Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. Zapłata pozostałej1.
części wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w trzech transzach, zgodnie z pkt. 2 i 3 poniżej". Proszę o odpowiedź
co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozostała część wynagrodzenia" oraz jaka jest jej wielkość w stosunku do
całości wynagrodzenia?

Odp.: Odpowiedź na pytanie znajduje się w ust. 2 § 11.
W §10 pkt 5 umowy określono warunek: „W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z1.
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dokumentacją (użycie materiałów innych niż w dokumentacji lub zadeklarowanych w złożonej ofercie oraz
zastosowanie technologii niezgodnej z dokumentacją lub zadeklarowanej w złożonej ofercie) zamawiający
pomniejszy wynagrodzenie za te roboty wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku minimalne
ceny sekocenbud i nałoży karę umowną zgodnie z zapisami umowy". Czy z uwagi na pojawiające się w
udostępnionej dokumentacji przetargowej konkretne nazwy własne materiałów bądź producentów nie dopuszcza
Zamawiający rozwiązań równoważnych?

Odp.: Przed zadaniem pytania należało zapoznać się z SWZ, proszę spojrzeć na ust. 3 w rozdziale III SWZ.
Zgodnie z §19 pkt 9 umowy: „Koszt serwisowania, przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą materiałów1.
eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca”. Koszty materiałów
eksploatacyjnych są w dużej mierze zależne od sposobu użytkowania obiektu, a Wykonawca użytkownikiem obiektu
nie będzie w związku z czym nie jest w stanie oszacować takich kosztów na etapie przetargu. Prosimy o usunięcie
tego zapisu z projektu umowy.

Odp.: W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego
działania przedmiotu zamówienia bez względu na sposób eksploatowania. Jedynie okoliczności zawinione
przez Zamawiającego wyłączają taką odpowiedzialność. Zapis pozostaje bez zmian.

Wysokość kary w §20 pkt 5 umowy: „za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,1.
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy" oraz adekwatnie w §20 pkt 6 jest w ocenie Wykonawcy
zbyt wysoka. Prosimy o zmianę wysokości na 1000 zł lub 2% wynagrodzenia brutto umowy podwykonawczej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
Wśród kar znajduję się zapis §20 pktl 1: „za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na1.
podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy". Prosimy o wprowadzenie adekwatnego zapisu o karze w
przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zmawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
W opisach technicznych projektów wykonawczych określono wodoszczelność studni betonowych W8 natomiast na1.
schemacie studni podano W12. Jaki jest faktycznie wymagany parametr?

Odp.: Należy wziąć pod uwagę zapis z projektu wykonawczego – wodoszczelność W8.
Zgodnie z załączoną dokumentacją dotyczącą robót na Ul. Chełmowej w Nowej Słupi w dniu 16.12.2008 r. została1.
wydana opinia ZUDP r. przez Starostwo Powiatowe w Kielcach która traci ważność w przypadku nie zrealizowania
projektu w okresie 3- lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii. Jaka jest sytuacja prawno-administracyjna
przywołanej opinii na dzień dzisiejszy?

Odp.: Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ul. Chełmowej: „ konieczne jest zapewnienie przez Inwestora i na1.
jego koszt objęcie prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją ścisłym nadzorem archeologicznym". W
związku z niewystępowaniem takiego kosztu w przedmiarach robót prosimy o potwierdzenie, że nadzór
archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.

Odp.: Nadzór archeologiczny po stronie Wykonawcy.
Prosimy o wprowadzaniu w umowie zapisu o możliwości zmiany terminu wykonania umowy w przypadku1.
konieczności wstrzymania robót na rzecz ewentualnych prac archeologicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.
Proszę o zamieszczenie dokładniejszej dokumentacji wykonawczej ul. Chełmowej z uwagi na braki w opisach1.
średnic studni co uniemożliwia weryfikację przedmiaru, skalkulowanie ceny ofertowej oraz późniejszą realizację.

Odp.: W dokumentacji zamieszczonej do przetargu na stronie 41 - opisane jest że na głównych
ciągach sieci grawitacyjnej fi 200 zabudowane będą studnie betonowe fi 1200, natomiast na
sięgaczach - studnie fi 1000.

W opisie technicznym ul. Chełmowej podano studnie DN 1000 w ilości 33 kpl., w dalszej części opisu znajduj ę się1.
wzmianka o 30 szt. tych studni a w przedmiarach nie ma ich w ogóle. W nawiązaniu do powyższego punku nie ma
możliwości weryfikacji. Proszę o odpowiedź czy studnie DN 1000 występują w zakresie robót i jak tak w jakiej ilości?
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Odp.: Studnie DN 1000 zabudowane są na przyłączach i nie wchodzą w zakres realizowany przez
Zamawiającego.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
‚„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Nowa Słupia".
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:
1. Proszę o zamieszczenie przedmiarów jako plików z Normy, czyli np. w rozszerzeniu ATH.
Odp.: Odpowiedzi udzielono w poprzedniej informacji dla wykonawców ( odpowiedź na pytanie nr 1 )
2. Czy zamawiający dopuszcza do inwestycji sieciowej w zakresie tłoczni ścieków urządzenia których zbiornik i
separatory wykonane są ze stali S235JR lub odlewu aluminium pokryte na zewnątrz i wewnątrz powłoką antykorozyjną
na bazie żywic które zapewniają klasę ochrony dla atmosfery o najwyższej korozyjności C5-M?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższych zbiorników.
3. Czy zamawiający dopuszcza wgląd do rozdzielacza przez otwór serwisowy umieszczony w górnej części tłoczni ?
Odp.: Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
4. W projekcie podano parametry pracy pomp w tłoczniach, natomiast brak jest informacji jaka jest wydajność tłoczni.
Prosimy o uzupełnienie danych lub podanie bilansu ścieków.
Odp.: W projekcie dokonane zostały zapisy dotyczące wydajności tłoczni poprzez parametr mnimalnego
przepływu Q ( l/s), który został obliczony do możliwości przepustowości rurociągu tłocznego. Ze względu
na nierównomierności przepływu tłocznie ścieków w każdym momencie muszą posiadać możliwość
przepompowania ścieków o zadanym przepływie.
5. Jakie zbiorniki należy zastosować do zabudowy tłoczni ścieków betonowe czy z PMB, skoro do przepompowni mają
być z PMB?
Odp.: Zamawiający dopuszcza korpusy tłoczni z betonu zgodnie z dokumentacją projektową lub
równoważne z PMB.
6. W zadaniu 1. do wykonania jest modernizacja przepompowni ścieków. 
W dokumentacji projektowej nie ma danych do doboru pomp. Proszę również  o informację czy w zakres zadania
wchodzi wykonanie zbiornika przepompowni?
Odp.: W zakres modernizacji pompowni wchodzi również wymiana zbiornika wraz z wyposażeniem.
Parametry pompowni zostały określone w poprzedniej informacji dla wykonawców nr 1 ( odpowiedź na
pytanie nr 2 ).
7. Czy projektowane przepompownie, tłocznie ścieków i zestaw hydroforowy mają być wpięte do istniejącego systemu
monitoringu? Jeśli tak to proszę o informację jaki system monitoringu obecnie Państwo posiadają?
Odp.: Nie mają być wpięte do istniejącego monitoringu. Należy stworzyć indywidualny system  do
nowobudowanych obiektów.
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej bez wydłużonego kielicha ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie takich rur.
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur o innych parametrach ścieralności niż te wskazane w
części SST-2 SSTWiORB ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Ścieralność ma być zgodnie z normą wskazaną w SSTWiORB.
10. Czy Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kanalizacyjnych produkowanych z tego samego materiału?
Odp.: Tak wymaga ( nie dotyczy studzienek ).
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej rur bez potwierdzenia
znakowania ich kryształem lodu, który to znak wskazuje na możliwości ich wbudowania w obszarach, gdzie budowa
sieci jest prowadzona w temperaturach do -10 C°?
Odp.: Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z
normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34. Wszystkie rury muszą
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posiadać wydłużony kielich. W przypadku prowadzenia robót montażowych materiałów w temperaturach
ujemnych należy zastosować materiały przystosowane do panujących warunków atmosferycznych. 
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej wyposażonych w uszczelki z
innego rodzaju materiału niż te wskazane w zapisach części SST-2 SSTWiORB ?
Odp.: Rura wraz z uszczelką powinna być dostarczona jako komplet od tego samego dostawcy i spełniać
normy stosowane do danej normy rury. 
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej, studzienek tworzywowych od
różnych producentów ?
Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów studzienek tworzywowych niż polipropylen
wskazany w części SST-2 SSTWiORB ?
Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.
15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dla rurociągów tłocznych w technologii bezwykopowej typoszeregu
SDR11 PN 16 bez umieszczonych fabrycznie przewodów w ściance rury ?
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania z uwagi na późniejszą eksploatację i
możliwości dokładnego zlokalizowania rurociągu w terenie.
16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 6 do SWZ (Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo) & 8 w/w załącznika i dopuścić fakturowanie częściowe. Pozostawienie załącznika nr 6 do SWZ o
niezmienionej treści, istotnie stawia podwykonawcę w sytuacji gorszej niż Generalnego Wykonawcę, co jest niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, a także z pkt VIII pkt 2. SWZ postępowania tj. cytując: „Wykonawca jest
zobowiązany do zawierania umów z podwykonawcami, uwzględniając regulacje odpowiadające postanowieniom
zawartym w umowie z Zamawiającym. Postanowienia te nie mogą być bardziej rygorystyczne od tych wynikających z
umowy z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w odniesieniu do wysokości i rodzaju
kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy też świadczenia zastępczego.”. Załącznik nr 2 do
SWZ (projekt umowy głównej) w &11 dopuszcza fakturowanie częściowe przez Generalnego Wykonawcę.
Odp.:
Załącznik przedstawia istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo, zapis dotyczący czuciowego
fakturowania może być zmieniony przez Wykonawców podczas tworzenia umowy o podwykonawstwo.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

‚„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Nowa Słupia".

 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:
1. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej ław fundamentowych obiektu nr 1 (rysunki zbrojeniowe i
zestawienie zbrojenia).
Odp.: Udostępniono rysunek konstrukcyjny ław fundamentowych - Poz. 9 dla obiektu Ob.1  w formacie
pdf.
2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie konstrukcji posadzki stalowej wiaty przy obiekcie nr 1 ze względu na
rozbieżności pomiędzy Projektem Wykonawczym, a przedmiarem robót.
Odp.: Warstwy przekrojowe posadzki wiaty przy obiekcie Ob.1 zgodnie z Projektem Wykonawczym (rys.
nr A/5).
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji dotyczącej płyt fibrobetonowych (przekroje konstrukcyjne).
Odp.: Płyty należny wykonać wg informacji i danych (w tym podanych wymiarów) zawartych w Projekcie
Wykonawczym w pkt. 4.7.5 opisu technicznego branży arch.-konstr. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Brak opracowania rysunkowego.
4. Jakie wymiary mają płyty fibrobetonowe?
Odp.: Płyty należny wykonać wg informacji i danych (w tym podanych wymiarów) zawartych w Projekcie
Wykonawczym w pkt. 4.7.5 opisu technicznego branży arch.-konstr. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
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Brak opracowania rysunkowego.
5. Wnosimy o podanie objętości nasypu (skarpy przy zbiornikach) do wykonania.
Odp.: Objętości gruntu do wbudowania w skarpę wynosi 1140m3. Podane ilości są orientacyjne, mogą
ulec zmianie w trakcie wykonywania prac.
6. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o pozycje dotyczące chodników przy obiektach.
Odp.: Łączna powierzchnia chodników wraz z opaskami wynosi  205m2. Chodniki należy wykonać zgodnie
z opisem technicznym Projektu Wykonawczego.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

‚„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Nowa Słupia".

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:
1. Proszę o sprawdzenie podanych parametrów pracy pomp dla tłoczni P2 i P6. W jakiej jednostce jest podana
wydajność 21,6, l/s czy m3/h. Biorąc pod uwagę "Informację dla Wykonawców nr 2, odpowiedź do pytania 4: "W
projekcie dokonane zostały zapisy dotyczące wydajności tłoczni poprzez parametr minimalnego
przepływu Q (l/s), który został obliczony do możliwości przepustowości rurociągu tłocznego. Ze względu
na nierównomierności przepływu tłocznie ścieków w każdym momencie muszą posiadać możliwość
przepompowania ścieków o zadanym przepływie". Przyjmując 21,6 l/s            i średnicę rurociągów tłocznych fi
90 mm otrzymujemy prędkość przepływu 5,08m/s, która nie jest zalecana. Średnica przewodów tłocznych powinna być
dobierana w taki sposób, by prędkość przepływu ścieków w przewodach mieściła się w granicy od 0,7 do 2,5 m/s.
Odp.: W projekcie błędnie podano jednostkę przepływu. Dla tłoczni ścieków P2 i P6 należy przyjąć
przepływ  21,6 m3/h  co przekłada się  na wydajność  6 l/s.
2. Proszę także o doprecyzowanie mocy pomp dla tłoczni P2.
Odp.: Moc pomp uzależniona jest od producenta pomp. Podane moce pomp w projekcie są danymi
orientacyjnymi, które w zależności od wybranego dostawcy pomp mogą się różnić.
Dla Tłoczni P2 szacowana moc jednej pompy wynosi 7,7 kW (400V) .  W tłoczni należy uwzględnić
możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie.
3. Czy tłocznie P2 i P6 będą wpięte w system monitoringu ?
Odp.: Tłocznie ścieków P2 i P6 należy ująć w monitoringu.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Nowa Słupia”
                Zamawiający Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, działając na podstawie art.
222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 

Zadanie nr 1: 15 270 757,54 zł brutto.
Zadanie nr 2: 4 486 887,85 zł brutto.
Zadanie nr 3: 516 900,46 zł brutto.

 
Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Nowa Słupia”
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Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto

1

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno –
Transportowych
Czesław Sztuk
28-130 Stopnica
 

Zadanie 2:
455.000,00 złotych
Zadanie 3:
4.197.000,00 złotych

2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Kodrain
Justyna Kozieł
25-415 Kielce,

Zadanie 3:
545 000,00 złotych

3 „GABAMA” Marian Gajek
26-026 Obice

Zadanie 3:
297 086,48 złotych

4 IBG Instalbud Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów

Zadanie 1:
28 044 000,00 złotych
Zadanie 2:
6 073 740,00 złotych
Zadanie 3:
645 750,00 złotych

5

Lider Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany
Marian Adamczyk
28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne
„ADMA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28-200 Staszów

Zadanie 1:
24 191 320,49 złotych
Zadanie 2:
3 867 367,40 złotych
Zadanie 3:
483 747,45 złotych
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIUPOSTĘPOWANIA na Zadanie nr 1
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu 10.02.2022 r.
o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp” pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”, nr referencyjny: RGI.ZP.271.5.2021.
Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej na Zadanie nr 1 przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 ust. 1
pkt 3 ustawy postępowanie na Zadanie nr 1 unieważniono.

INFORMACJA  O  WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na zadanie nr 2
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu 10.02.2022 r. o godz. 12:00
odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.
W postępowaniu na zadanie 2 wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.03.2022 r.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez Wykonawcę: Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, Staszów
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Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Staszów, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
siedziba wykonawcy

Ilość
punktów
w
kryterium
cena
brutto

Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
osób
wyznaczonych do
realizacji
zamówienia

Ilość punktów
w kryterium
wydłużony
okres
udzielonej
gwarancji
jakości   

Ilość
punktów
w kryterium
aspekty
społeczne 

Ilość
punktów
razem

5

Lider Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo –
Budowlany Marian Adamczyk
Staszów
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano –
Inżynieryjne „ADMA” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Staszów

60,00 15,00 20,00 5,00 100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
siedziba wykonawcy

Ilość
punktów w
kryterium
cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
osób
wyznaczonych do
realizacji
zamówienia

Ilość punktów
w kryterium
wydłużony
okres
udzielonej
gwarancji
jakości   

Ilość
punktów
w kryterium
aspekty
społeczne 

Ilość
punktów
razem

4 IBG Instalbud Sp. z o.o.
Rzeszów 38,20 15,00 20,00 5,00 78,20

 
 
Ponadto Zamawiający odrzucił z postępowania następujących Wykonawców:
 

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
siedziba wykonawcy

Powód odrzucenia oferty

1

„WOD-GAZ” Zakład Robót
Inżynieryjno –
Transportowych
Czesław Sztuk
Suchowola, Stopnica

Wykonawca w piśmie z dnia 03.03.2022 r. złożył pismo w którym
poinformował, iż omyłkowo zostały wpisane kwoty na poszczególne zadania
oraz, że nie jest w stanie zrealizować Zadania nr 2 za wskazaną w
formularzu ofertowym kwotę.
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską
cenęi odrzucił ją na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

 
INFORMACJA  O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na zadanie nr 3
 
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu 10.02.2022 r. o godz. 12:00
odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.
 
W postępowaniu na zadanie 3 wpłynęło 5 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.04.2022 r.
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Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez Wykonawcę: „GABAMA” Marian Gajek 26-026 Obice, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
siedziba wykonawcy

Ilość
punktów
w
kryterium
cena
brutto

Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
osób
wyznaczonych do
realizacji
zamówienia

Ilość punktów
w kryterium
wydłużony
okres
udzielonej
gwarancji
jakości   

Ilość
punktów
w kryterium
aspekty
społeczne 

Ilość
punktów
razem

3 „GABAMA” Marian Gajek
26-026 Obice 60,00 0,00 20,00 2,00 82,00

 
 
Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:
 

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
siedziba wykonawcy

Ilość
punktów w
kryterium
cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
osób
wyznaczonych do
realizacji
zamówienia

Ilość punktów
w kryterium
wydłużony
okres
udzielonej
gwarancji
jakości   

Ilość
punktów
w kryterium
aspekty
społeczne 

Ilość
punktów
razem

1

„WOD-GAZ” Zakład Robót
Inżynieryjno –
Transportowych
Czesław Sztuk
28-130 Stopnica

4,25 15,00 20,00 5,00 44,25

2

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
KODRAIN
Justyna Kozieł
25-415 Kielce

32,71 15,00 20,00 5,00 72,71

4 IBG Instalbud Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów 27,60 15,00 20,00 5,00 67,60

5

Lider Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo –
Budowlany
Marian Adamczyk
28-200 Staszów
 
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano
– Inżynieryjne „ADMA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
28-200 Staszów

36,85 15,00 20,00 5,00 76,85

 
 
 


