

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi gminnej Skąły dz. nr 317, 316 w kierunku kamieniołomu od km 0+000 do km 0+800**”.

Ad. 1 Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Gmina Nowa Słupia informuje, że dokonano modyfikacji w treści Załącznika nr 7 (wzór oferty) oraz Załącznika nr 8 (istotne postanowienia umowy) do SIWZ.

W wyniku zmiany, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest ona wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

Dokonano następujących zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR OFERTY

Dotychczasowa treść załącznika nr 7 do SIWZ. Pkt. 1 p.pkt 1).

- 1) *zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie nie później niż do dnia 30.10.2016r. Zakończenie robót jest rozumiane jako dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy.*

Treść załącznika nr 7 do SIWZ. Pkt. 1 p.pkt 1) po zmianach

- 1) **zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie nie później niż do dnia 31.10.2016r. Zakończenie robót jest rozumiane jako dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy.**

Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Dotychczasowa treść załącznika nr 8 do SIWZ § 3 ust. 2 pkt. 25).

25) W związku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonawca mimo rozliczenia ryczałtowego za wykonany zakres prac jest zobowiązany przedstawić wraz z dokumentacją powykonawczą kosztorys różnicowy oraz kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robót.

Treść załącznika nr 8 do SIWZ § 3 ust. 2 pkt. 25.

25) W związku z objęciem inwestycji dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wykonawca mimo rozliczenia ryczałtowego za wykonany zakres prac jest zobowiązany przedstawić wraz z dokumentacją powykonawczą kosztorys różnicowy oraz kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robót.

W związku z dokonanymi zmianami w Załącznikach do SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT
Andrzej Gąsior