

Znak sprawy: RIR.ZP.271.1.2019

Nowa Słupia, dnia 18.04.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W uzupełnieniu do pyt. nr 7 w zestawieniu odpowiedzi, wobec którego Zamawiający napisał, że „pytanie jest niezrozumiałe”.

Zamawiający przerzuca odpowiedzialność dotyczącą uprawomocnienia się decyzji administracyjnej na Wykonawcę, mimo iż jest to od Wykonawcy prawnie niezależne. Wydanie pozytywnej decyzji administracyjnej będzie efektem poprawnie wykonanej pracy Wykonawcy, ale jej uprawomocnienie może nie nastąpić z przyczyn niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Pytanie dotyczy zatem interpretacji ww. sytuacji, bo z zapisów SIWZ wynika, że odwołanie się osoby trzeciej od Decyzji o PnB będzie skutkowało uznaniem pracy Wykonawcy za niewykonaną w terminie i będzie stanowiło podstawę do naliczania kar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przerzuca odpowiedzialności na Wykonawców, zapis który tą kwestię reguluje i wyjaśnia opisano w SIWZ w pkt. 25.3.1) f) tiret pierwszy. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji, gdy zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

