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Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA NF v /2021 (wzér)

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ............ 2021r. w Nowej Stupi pomigdzy:
Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Gminy

przy Kontrasygnacie .............cooovieiiiiiiiniiniiannn, — skarbnika Gminy
a
NumerNIP ....................... , Zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ..............oeeeenln. I postegpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowa”:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze wszystkimi jej
zalacznikami  (w  szczegdlnosci  projektami  wykonawczymi) zamowienie pn.:

zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiotem UMOWY S8 ......ccceveveivnirninnnn.. Doktadny opis przedmiotu umowy,
stanowigcy integralng jej Cz@SC ZAWIETA .....o.vuititiiiiii i

3. Wykonawca wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materialowym.

4. Jako$¢ materialow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na ternie Polski i wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej. Ciezar wykazania tej zgodno$ci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze 1 przekaze
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamoéowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowal nastepujace rozwigzania rownowazne w stosunku do tych okreslonych
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej: . Wykonawca ponosi wszelkie koszty,
ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan rownowaznych lub réwnowaznych materiatow,
wyrobow 1 innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan. Skutki
stosowania rozwigzan rownowaznych
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oraz o ile zmiana taka be¢dzie dopuszczalna zgodnie z przepisem art. 444 i 445 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu §wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznoSci:
1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zaméowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia W SWZ wraz zalacznikami dla termomodernizacji
...................... i jej zatgcznikach oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okre§lonych w Umowie, zgodnie z
SWZ wraz z zalgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okre§lonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne czgsci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegOlowsy, kosztorys na ceng ofertowg. Harmonogram staje si¢ zatacznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Harmonogram prac na
budynkach o$wiaty nalezy opracowac¢ i realizowaé¢ w taki sposob aby byta mozliwos¢
terminowego rozpoczenia roku szkolego .

§6. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
2019, z p6zn. zm)., dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z
pozn. zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
305);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
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ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

§8. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:
1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce;
2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajgcych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, zgloszenia zamiaru

budowy, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru

§9.
1.

§10.

koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgloszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletnos¢ Dokumentacji projektowe;j
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z ta3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robdt oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedhug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgltoszeniem
zamiaru budowy (pozwoleniem na budowe), specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej,
obowigzujacymi normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robot
okreslonych w Dokumentacji projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w
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ofercie; zmiany okreSlonych standardow  wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 215).

sporzadzenia we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisOw 1 zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania rob6t i miejscach skladowania materiatéw zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udzialu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robdt przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;

prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materialow przed
wbudowaniem 1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach zgodnosci/deklaracjach wlasciwosci uzytkowych, wnioskach o
zatwierdzenie materialu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materiatow i instalowania urzadzen, ktore nie spelniajg wymogdéw
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi

instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wlasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;
12) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wiasny, protokotow odbioru

niezbe¢dnych do przekazania obiektu do uzytkowania;

14) ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w  Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.
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§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

swoj koszt, w szczegdlnosci:

sporzadzenie 1 wuzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktéra nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

udziat w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;

organizacj¢ 1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;

w przypadku konieczno$ci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robdt objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wilascicieli posesji 0
braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z
robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedagcym ich wlasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikbw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci uméw z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody) w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia proéb 1 odbiorow zamontowanych
urzadzen technicznych i1 ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;

organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni;

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i $srodkow transportu;

11) dostawe¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen

podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowe;j
I zakresu prac;

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;

13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob trzecich w sposodb zapewniajacy

bezpieczne ich prowadzenie;

14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i

mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
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zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pelnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w oferciec Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem KkoniecznoS$ci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spelnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,
w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktorych
mowa W ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej
zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiane o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug, w
terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji o
zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi, musi zawieraé¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
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a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czg$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
€) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty budowlane,
d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal sig¢
z trescig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.
Wymogi okreslone w pkt. 2 maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest

zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt

umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkoéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz
50 000,00 zt;

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okre§lony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptat¢ kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow 0 podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypelienie przez Wykonawce¢ obowigzkoéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10

niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu

budowy podwykonawcy lub zZadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

poswiadczonych za  zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych

umoéw przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca

w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do

wykazania, Ze nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu

o udzielenie zamdOwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach

polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione

w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.
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§15. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez zgloszonego i zaakceptowanego zgodnie z
postanowieniami §14 Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie do
wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony w
Harmonogramie.

§16.

1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci zaméwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czgsci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§17.
1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z treScia Umowy. Wymagania 1 zasady dotyczace powierzania
wykonania czgsci zamodwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcag przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wplata z tego tytulu stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia
§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywaé beda nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
opisane w rozdziale 111 pkt.4 SWZ.

2. Wykonawca 1 podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego o$wiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodno$¢ z oryginalem umow o prace zawartych z
osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg zgloszenie do ZUS o0so6b,
o ktérych mowa w ust. 1

Strona 9 z 30



Fundusze ; 1 Unia Europejska

5 cioveiie e et Bmens et |

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowiazkoéw oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentow i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
I 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskal niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wodg, itp.;
4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe 1 wytyczenie obiektow 1 robdt przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiarow cigzy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby 1 inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obsluge i dziatanie w okresie trwania

budowy.

§26. Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.
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Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadéw, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegollnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020r., poz.
797) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2020r., poz. 1219).

Wykonawca  zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajagcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezb¢dne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktoérag nalezy rozumieé
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktorych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11,1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoly badan i1 sprawdzen,
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
1 uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorow Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustalasighna ......... miesiecy od dnia

podpisania umowy. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
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ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.
ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru =z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czgsciowych
wykonanych robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbior. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez shuzby 1 inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez Wwpis
dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegodlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i Dbezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg inspektora nadzoru na tym pi$mie;
do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace speinienie
warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.
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Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor

§41.

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robdt dotknictego wada, a ujetego

w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu bedg przystugiwaly nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokolem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuni¢cie 1 do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usunig¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ catego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: vevernrrenrennnsennnens zt brutto (facznie z podatkiem VAT), stownie:

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptat¢ za calosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiggnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo§ciami robot, cenami
1 zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegodlnych elementow, stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow 1 ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow 1 ustug (VAT).
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Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku
zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelno$cig warunkowg 1 przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkow, z =zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy Ilub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia mi¢dzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

. Okreslone ponizej w ust. 8 do 11 zmiany dotycza tylko umoéw zawartych na okres

dtuzszy niz 12 miesigcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za prace 0sOb
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$§¢ z oryginalem umow o prace lub uméw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych uméw za okres 3
miesigcy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiaca
iloczyn ilosci 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamowienia w
oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwotg stanowigcg roéznice pomigdzy
starg 1 nowa miesigczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej osoby oraz
liczb¢ miesigcy pozostaltych do konca realizacji zamoéwienia, zgodnie z ustalonym
terminem wykonania umowy.

Wynagrodzenie, 0 ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu
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przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktérych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dolgczy¢é dowody w postaci poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginalem uméw oraz dokumentdéw dotyczacych wysokosci skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesigcy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w oséb. W takiej sytuacji wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiacg iloczyn
kwoty stanowiagcej roznicg pomigedzy nowg a starg wysokoscig sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w 0so6b oraz liczbe miesiecy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy

zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotagczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem umow oraz deklaracji dotyczacych
wysokos$ci wplat za okres 3 miesigcy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o
kwote stanowigca iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomigdzy nowag a starg
wysokoscig wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w 0so6b oraz liczbe miesigcy
pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany

cen materialow lub innych kosztow niz okre§lone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uplywie co
najmniej 12 miesigcy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 10%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w
terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego Wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysoko$¢ zmiany cen lub kosztow w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikow swoich dostawcow materiatow lub ustug, chyba ze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysokosc¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalag w oparciu o wykaz pozostatych do
wbudowania i1 zakupienia materiatdw 1 kosztéw, ktérych zmiany dotycza oraz
wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materiatdéw lub kosztow na koszt wykonania zamOwienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materiatlow 1 kosztéw, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostalych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia oraz ich
warto$¢ wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz przedlozonych dowoddéw zmiany ich
wysokosci. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego powodu moga nastgpowac
przez caly okres realizacji umowy, z tym ze kolejny wniosek o zmiang¢ wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany wysokosci ceny tych samych
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materialdow lub kosztéw moze by¢ ztozony przez Wykonawce nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesigcy 0od dnia wpltywu poprzedniego wniosku do Zamawiajacego.
Laczna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze
przekroczy¢ 15% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej] w ofercie w kwocie: .....ceeveinennn 7k
(stownie: ................... U /100) w formie ...........cooveiiiiiiiii,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nast¢pujacych

terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzgca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catos$ci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynigciu okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji..

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i

pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robo6t. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony

Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okoliczno$ci: uptywu

terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru

koncowego.

W  przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajagcego przedluzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
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7. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujgce takze
teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreSlonego w §41 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno
obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstale
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie
winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 i na
kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru konicowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30
dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode obj¢tag Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupeli¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowodd zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniows, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktorym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuni¢cia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne begdzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury.

§44. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czgsciowej raz
na miesigc. Zamawiajacy bedzie wyptacal za poszczegdlne, wykonane czgsci 100%
wynagrodzenia naleznego za dang czg§¢, z tym zastrzeZeniem, ze Wysoko$é
wynagrodzenia okre§lona ostatnig fakturg nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 41 ust.1.

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokot odbioru czesciowego robot podpisany przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokot ten
bedzie stanowit zalacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sg zakonczone i1 zgodne z harmonogramem.
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. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot

odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich

dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzeciej.

§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.

fakturze.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,

w Banku Spétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr 62 8507 0004
2007 7006 0381 0024. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o$wiadczeniami
o ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostalty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz

§49.

1.

inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czg$¢ lub catos¢ robdt objetych druga i1 nastepnymi fakturami czeSciowymi

realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu wraz z fakturag dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Z kazda (w tym takze pierwsza) fakturg czesciowa
Wykonawca sktada rowniez Zamawiajgcemu zestawienie nalezno$ci z tytutlu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang fakturg, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczegdélno$ci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty.
Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
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1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow, o ktorych
mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodow zaptaty. .

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.
W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
. Podstawa do dokonania bezpo$redniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce¢ lub dalszego
Podwykonawceg, obciazajacej Wykonawce¢/Podwykonawce, do ktorej dolaczony
bedzie protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce 1 Inspektora
Nadzoru. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone 1 zgodne z harmonogramem.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawceg o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia wezwania. W uwagach nie mozna
powolywaé si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

8. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktoérej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robodt, ktora wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymane;j
czgsci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres rekojmi ustala si¢ na ...... m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
§53.

1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzil lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

§54.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres réwny okresowi rekojmi.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutlu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

2. O wykryciu wady/usterki Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac
termin 1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
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. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji i rekojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ W takim stosunku, w jakim warto$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymal juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac jego zwrotu w takiej czgsci, w
jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢é wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt

1 zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdw 1 urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.

. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie

odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji begda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen objetych odrgbnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie

odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptlatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyl $wiadczenie tych ustug— Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie

przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materialow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru regkojmi koszty
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usuni¢cia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuni¢cia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigcg 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacj¢ catego przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 41 wust. 1,
w nastgpujacych wysokosciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci rownej 0,1%

wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania
Umowy;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie

3)

4)

5)

6)

7)

8)

rekojmi — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac
od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad, za kazdy dzien
zwloki;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym réwniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w  przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreSlonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedlozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §18 ust. 3
I 4 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o pracg lub co do ktérej nie przedtozono
wymaganych dokumentéw, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
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w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust.

1, za kazdy taki przypadek;
2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkodg¢ wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych ~ w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), 0 czas
opoOznienia robdt podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; wydluzenie nastgpuje o okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy 1 niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiordéw, trwajacych w
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danym miesigcu dluzej niz wynika to ze $redniej z pigciu ubieglych lat
kalendarzowych , o liczbg¢ dni, w ktorych nie bylo mozliwe prowadzenie z tego
powodu robdt, prob, sprawdzen i odbioréw;

4) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okolicznosci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych standow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zalogi
Wykonawcy, choroba catej kadry Kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastgpstwa, przerwy w dostawie materiatow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepno$ci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidujagc w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
o okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowe;;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecef,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie, o okres opdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu terenu
budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czg¢sci robdt zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng,
a wynikajagcych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczacych nie zmniejsza
to zakresu §wiadczen 1 zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, ze nie spowodujg one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;
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b) mozliwoscig zastosowania materiatdw lub urzadzen o réwnym lub lepszym

standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci
robot;

mozliwos$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajagce] na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

f)

rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwo$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych,
a w szczeg6lnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;

i)

)

zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1)
2)

3)

roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

roboty dodatkowe, roboty nie objgte pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
bedq uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej,
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lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wytacznie na podstawie

§63.

aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce

protokot koniecznos$ci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne

Projektanta. Protokot konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu

pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $§wiadczenia, o ktorg

z wnioskiem wystagpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robot zamiennych Iub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wietokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu konieczno$ci z uwzglednieniem czynnikdw cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $§wiadczenia Wykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktoéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j

realizacji robot 1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatdw, urzadzen i instalacji,
badzZ uzycia materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robdt, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usung¢ wadliwe materialty 1 urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
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Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo

odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej

wartosci — potraktowac¢ jako odpad i1 usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt

Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktorych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy rob6t, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuni¢cia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usunigcia wad.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 1 w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rZeCcZ0ZNnawce.

4. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady
wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy sie¢
Wykonawcy do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

5. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
1 dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgode na ich potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwrocié
brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania
wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcOw powolanych w celu ustalenia istnienia 1 rodzaju wady, a takze sposobu
j€j usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych,
przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
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5) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu,
1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

10) w przypadku niezachowania ciaggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dokumentoéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 90 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedtug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czgéci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do catej reszty nie spelnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktorej mowa w §33, mozliwg
do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczacag wykonanych robot. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
I mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi;
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3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasno$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i1 zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy
§401 §63.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§66. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony sprawe
poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§67. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci
formy pisemnej.

§68. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po
1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
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