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p szkoła pokrzywianka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance

1 Montaż oświetlenia podstawowego 1 9
2 Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 10 13
3 Montaż osprzętu elektrycznego oraz przewodów 14 27
4 Wyłącznik przeciw pożarowy 28 30
5 Tablice rozdzielcze 31 35
6 Instalacja odgromowa i uziemiająca 36 38
7 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9.3 kWp. 39 54
8 Badania i pomiary. 55 59
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p szkoła pokrzywianka PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance

1 Montaż oświetlenia podstawowego 
1

d.1
KNR 4-03
1135-02

Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z
podłoża betonowego

szt.

208 szt. 208,000
RAZEM 208,000

2
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

208 kpl. 208,000
RAZEM 208,000

3
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 1 Bari LED 16W szt

37 szt 37,000
RAZEM 37,000

4
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 2 Fibra LED szt

39 szt 39,000
RAZEM 39,000

5
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 3 Monza LED szt

57 szt 57,000
RAZEM 57,000

6
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 4 UNI LED szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 5 Torino LED szt

58 szt 58,000
RAZEM 58,000

8
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 6 Latte LED szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy 7 PIXEL LED szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2 Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
10

d.2
KNNR 5
0503-02

Oprawy AW1 M2 szt

67 szt 67,000
RAZEM 67,000

11
d.2

KNNR 5
0503-02

Oprawy AW2 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNNR 5
0503-02

Oprawy EW1 szt

35 szt 35,000
RAZEM 35,000

13
d.2

KNNR 5
0503-02

Oprawy EW2 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

3 Montaż osprzętu elektrycznego oraz przewodów
14

d.3
KNNR 5
0306-02

łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

15
d.3

KNNR 5
0306-02

łączniki jednobiegunowy hermetyczny podtynkowy w puszcze instalacyjnej szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

16
d.3

KNNR 5
0306-02

łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.3

KNNR 5
0306-02

Wyłączniki schodowe  pojedyncze szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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p szkoła pokrzywianka PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNNR 5
0306-02

Wyłączniki schodowe pojedyncze hermetyczne szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

19
d.3

KNNR 5
0306-02

Wyłączniki schodowe dwubiegunowe hermetyczne szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.3

KNNR 5
0306-02

Wyłączniki krzyżowe hermetyczne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.3

KNR 4-03
0507-03

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt.

242 szt. 242,000
RAZEM 242,000

22
d.3

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YDYp 3x1,5mm2 m

2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000

23
d.3

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YDYp 4x1,5mm2 m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

24
d.3

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YDYp 3x2,5mm2 m

2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000

25
d.3

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YDYp 5x4mm2 m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

26
d.3

KNR 4-03
1001-29

Mechaniczne wykucie bruzd m

3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000

27
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000

4 Wyłącznik przeciw pożarowy
28

d.4
KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów HDGs 4x1.5mm2 żo m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

29
d.4

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż wyłącznika przeciw pożarowego  Hager HHA100H szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.4

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące- montaż przy-
cisku P.Poż  w wejściu głównym szkoły

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5 Tablice rozdzielcze 
31

d.5
KNR 5-08
0404-01
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - Montaż  tablic elektrycznych oświetlemiowych + tablicy P.Poż

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.5

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YKY 5x25mm2 - WLZ do tablic wedle projektu m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

33
d.5

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YKY 5x35mm2 - WLZ do tablic wedle projektu m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

34
d.5

KSNR 5
0405-01

Układanie przewodów YKY 5x50mm2 - WLZ do tablic wedle projektu m

25 m 25,000
RAZEM 25,000
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p szkoła pokrzywianka PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.5
TZKNBK
XVII 43-05

Układanie przewodów YDY w rurkach elektroinstalacyjnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6 Instalacja odgromowa i uziemiająca
36

d.6
KSNR 5
0601-04

Montaż istniejących zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane
pionowe mocowane na wspornikach w rurach odgromowych

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

37
d.6

KSNR 5
0601-04

Montaż uziemienia - bednarką FeZn 25x4mm m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

38
d.6

KNR 13-14
0302-04

Montaż puszek kontrolnych - PZO szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

7 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9.3 kWp.
39

d.7
KNNR 5
1101-11

Konstrukcje wsporcze przykręcane do dachu budynku-płaskiego na kąt moco-
wania wedle projektu

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

40
d.7

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg-Panel Fotowoltaiczny monokrystaliczny
300Wp.

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

41
d.7

KNNR 5
0713-01

Wciąganie kabli DC o masie do 0.5 kg/m do rur osłonowych
Krotność = 2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

42
d.7

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·28- Odporna na
UV

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

43
d.7

KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

44
d.7

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.7

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

46
d.7

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek(konektorów) MC4 przez zaciskanie - przekrój żył  4 mm2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.7

KNR 5-08
0403-10

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)-In-
werter 5kW 400V, 50Hz

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.7

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)- Roz-
dzielnica AC/DC-+T-PV/DC+T-PV/AC

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.7

KNR AL-01
0702-06
analogia

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorują-
cego

instr.

1 instr. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.7

KNR 4-03
0901-02

Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

4 pod-
łącz.

4,000

RAZEM 4,000
51

d.7
KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach
wstrzeliwanych LgY10mm

m

15 m 15,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020



p szkoła pokrzywianka PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,000

52
d.7

KNNR 5
1308-03
analogia

Sprawdzenie i regulacja działania inwertera szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.7

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.7

 
kalk. własna

Konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 Badania i pomiary.
55

d.8
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
56

d.8
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

57
d.8

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie natężenia oświetlenia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

58
d.8

KNR-W 5-08
0902-05

Pomiar rezystancji uziemienia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

59
d.8

TZKNC N-K/
III t.01-a.04

Opracowanie dokumentacji powykonawczej obiekt

1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
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