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WO - WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 7

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
na budowie p.n.

Wodociag z przylaczami do budynkow mieszkalnych w czgsci miejscowosci
Stara Stupia ( Podchetmie ) — gmina Nowa Shupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$é Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych nalezy odczytywa¢ i rozumieé w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Wodociag
- Przylacza wodociagowe

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. '

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zesp6t) prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Techniczne;.

1.4.4. Inzynier — oznacza osobe powolang przez Zamawiajacego do dzialania w
Jego imieniu w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinie
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyré6b, proces lub ustuga sq zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.




1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Konlraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw glownych
oraz reper6w panstwowych, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Rob6t oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja zalgczona do Dokumentéw Przetargowych:
A. Projekt przetargowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlany
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wylonionemu w przetargu jako
Wykonawca Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonaé dokumentac_;g
warsztatowo-montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
Zwiazanego z realizacja robét wraz z m'ezqunymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna spetnia¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przyjetych obliczen

- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce zostanie
uzgodniona w odpowiednich urzgdach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza cato$ci wykonanych rob6t, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé¢ dokumentacje
rozruchows.




W ramach ceny nalezy uwzgledni¢:

- dokumentacje wykonawcza niezb¢dng do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowych uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacje powykonawcza potwierdzajaca praw1dlowosc 1 zgodnosé
z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac 1 ustug, a w
tym:

- szczegétowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- og6lng instrukcje eksploatacji

- sprawozdanie z rozruchu

- 0godlna instrukcje BHP

- instrukcj¢ przeciwpozarowa

- instrukcj¢ ochrony obiektu

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgé¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczeg6lnione w choéby w jednym z nich s obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowe; 1
ST uwazane beda za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementoéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konicowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuizacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0séb
nieupowaznionych.




b) Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren
budowy zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dziefi i w nocy) tych
urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie te urzadzenia i znaki beda akceptowane przez
Inzyniera.

e) Wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég 1 mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcow.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiatow niebezpiecznych zgodnie z
obowiazujacymi rozporzadzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy 1
Polityki Socjalne;.
- Przestrzeganie zalecen Panistwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i woko6l Terenu Budowy bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.




1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotlujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie
wspolpracowal przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazd 6w

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoéw i1 wytycznych podczas prowadzenia Robét.




1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego i oznakowania robét w przypadku zajecia drogi.

W przypadku Za_]QCIa drogi Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z
wiascicielem drogi i wykonania wediug uzgodnionego projektu oznakowania 1
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow 1 drog.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczgciem Robét
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany _]est powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow

Na ewentualng wycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie Wiasciwego Miejscowego Urzedu. W przypadku
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca dokona usunigcia
drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Pozostate
drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed
zniszczeniem oraz bedzie prowadzit zabiegi pielggnacyjne.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji
Instytucjom lub Uzytkowmkow1, ktorych obecnosé jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwiazane z udziatem ich przedstawicieli w
odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysziego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.



2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac
w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia
Inzynierowi wymaganych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczanych na budowg
materiatéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu beda sktadowane w hatdy 1 nastepnie
wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw budowli

Wytwornia materiatow i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pOzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materialow '
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przed
wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet ten
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie
organizacji Robot, zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgednie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.




Uzywany sprzet przez Wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzetu Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze, uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $srodkéw transportu musi zapewni¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i ST, oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$é wytyczenia budowli w planie i
wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacj¢ geodezyjng podczas
wykonywania Roboét.

Wykonawca przy wykonywaniu Robot powinien uwzgledni¢ fakt, ze plac
budowy znajduje sie w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace realizacje zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.




Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
czeéc ogollng oplsu_]agcac
orgamzac_lq wykonania Robot (terminy i sposo6b prowadzenia robot)
- organizacje ruchu na budowie
- zasady BHP
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robét (kierownikow z odpowiednimi
uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania
- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikéw do Inzyniera.
czqsé szczegblowy zamerajqca
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje i 1losci $rodkéw transportu
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas
dostaw materialéw i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz Roboét. Przed zakoficzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier ma prawo do wytypowania probek do
badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniego oznakowania
prébek i prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadoini Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan nalezy wykonywac na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bgdzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan
poniesione beda przez Wykonawce.




6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
whasciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

6.9. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary Robot przeprowadza sie w

sposéb ciagly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.11. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
- protokoly przekazania Terenu Budowy




- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoly z narad i ustalen
korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na
budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzymera 0
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksigegi Obmiaru.

71.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
J Jesh Specyﬁkacje Techniczne wlasclwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego
: macze_], objetosci beda wyliczane w m’.
’ m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodznnym

m" - nasypu oznacza objetos¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét
beda akceptowane przez Inzyniera. Beda one dostarczone przez Wykonawce.
Do badan atestujacych Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa

legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem
Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i
zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiary Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przejecia Robét

W ramach zapiséw Kontraktu znajda si¢ zasady odbioru Robét oraz wypehienia
gwarancji.

B




Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru
ostatecznego dla ktorych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Roboét.

Wszelkie odstepstwa od ceny ryczaltowej musza uzyskaé zgode i zatwierdzenia
przez Inzyniera.

9.2. Warunki szczegblowe platnosci beda przedstawione w Specyfikacji
istotnych warunkéw Zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes$é i
nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam
wystgpowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowanie nie pézniej niz 30 dni przed data skiadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajéow UE
lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.




