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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
na budowie p.n.

Wodociag z przytaczami do budynkéw w Wélce Milanowskiej

gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Wodociag
- Przytacza wodociggowe

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zespét) prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Techniczne;j.

1.4.4. Inzynier — oznacza osobg powolang przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinig
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspoéirzedne punktow gléwnych
oraz reperow panstwowych, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Roboét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja zalgczona do Dokumentéow Przetargowych:
A. Projekt przetargowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlany
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wylonionemu w przetargu jako
Wykonawca Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonac¢ dokumentacje
warsztatowo-montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwigzanego z realizacjg robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawceg winna spetnia¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przyjetych obliczen

- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce zostanie
uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez dokumentacje
geodezyjna.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
rozruchowa.
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W ramach ceny nalezy uwzglednic:

- dokumentacj¢ wykonawczg niezbedna do przeprowadzenia wszystkich
spraw rozruchowych uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé 1 zgodnosc
z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w
tym:

- szczegOlowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- 0go0lng instrukcje eksploatacji

- sprawozdanie z rozruchu

- o0golng instrukcje BHP

- instrukcje przeciwpozarowa

- instrukcje ochrony obiektu

1.5.3. Zgodnosé¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowy i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowe;j i
ST uwazane beda za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST, i wplynie to na nie zadawalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu osob wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowg i1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.




b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez catly okres realizacji Robot.

¢) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren
budowy zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
urzadzen i1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie te urzadzenia i1 znaki bedg akceptowane przez
Inzyniera.

e) Wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drog i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j
- gromadzenie i unieszkodliwianie materialoéw niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujacymi rozporzadzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i
Polityki Socjalne;.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotlujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materia%y 1
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.



1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastgpczego i oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t, uzgodnienia go z
wiascicielem drogi i wykonania wedtug uzgodnionego projektu oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow

Na ewentualna wycinke drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé zezwolenie Wiasciwego Miejscowego Urzgdu. W przypadku
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca dokona usunigcia
drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Pozostate
drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed
zniszczeniem oraz bedzie prowadzit zabiegi pielggnacyjne.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji
Instytucjom lub Uzytkownikowi, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w
odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przyszlego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wigczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia
Inzynierowi wymaganych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczanych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu beda sktadowane w haldy i nastgpnie
wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Inspekeja wytworni materialéw i elementow budowli

Wytwornia materiatow i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialdow w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przed
wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt ten
winien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie
organizacji Robot, zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzgtu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.



Uzywany Sprzgt przez Wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowos'ci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dgpuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzgtu Wykonawca powiadomi Inzyniera o
gwoim zamiarze, uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
Ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametrow technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu budowy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialOw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa i ST, oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnosc¢ wytyczenia budowli w planie i
wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania Robot.

Wykonawca przy wykonywaniu Robot powinien uwzglednic fakt, ze plac
budowy znajduje si¢ W sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, W ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace realizacje zgodnie Z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inzyniera.




Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robét (terminy i sposob prowadzenia robot)
- organizacje¢ ruchu na budowie
- zasady BHP
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow Robot (kierownikow z odpowiednimi
uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jakosci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania
- spos6b i forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do Inzyniera.
czesS¢ szezegolowa zawierajgca:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- rodzaje i ilosci srodkow transportu
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas
dostaw materialow i wykonywania poszczegolnych elementow Robot
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz Robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynac na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Jaboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Inzynier ma prawo do wytypowania probek do
badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniego oznakowania
probek i prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywac na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan
poniesione beda przez Wykonawce.



6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
whasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne]
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

6.9. Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary Robot przeprowadza sig¢ w

sposob ciagly.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.11. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania Terenu Budowy



- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne
- protokoly odbioru Robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na
budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m'.

m’ - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda akceptowane przez Inzyniera. Beda one dostarczone przez Wykonawce.
Do badan atestujacych Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa

legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach 1
zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajacych przeprowadza sig¢ W czasie ich wykonywania.
Obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przejecia Robot

W ramach zapiséw Kontraktu znajda si¢ zasady odbioru Robot oraz wypelnienia
gwarancji.




Zapisy te musza uwzgledniaé proces czg¢sciowych odbiorow, odbioru
ostatecznego dla ktérych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Podstawa platnosci bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Wszelkie odstepstwa od ceny ryczattowej musza uzyskac zgode 1 zatwierdzenia
przez Inzyniera.

9.2. Warunki szczegolowe platnosci bedg przedstawione w Specyfikacji
istotnych warunkow Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i
nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam
wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowanie nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob,
$ci$le w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajow UE
lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjgtym przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.



