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WO – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
na budowie p.n. 
Wodociąg z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Skały               
– gmina Nowa Słupia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Wodociąg 
- Przyłącza wodociągowe 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1.4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona                                 
do kierowania Robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
1.4.2. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
1.4.3. Projektant – uprawniona osoba (zespół) prawna lub fizyczna będąca 
autorem Dokumentacji Technicznej. 
1.4.4. InŜynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w 
jego imieniu w niniejszym Kontrakcie. 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do wydawania aprobat 
technicznych. 
1.4.6. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
oraz reperów państwowych, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych: 
A. Projekt przetargowy wielobranŜowy 
B. Specyfikacja Techniczna 
- Dokumentacja – Projekt Budowlany 
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wyłonionemu w przetargu jako 
Wykonawca Robót 
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej. 
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację 
warsztatowo-montaŜową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu 
związanego z realizacją robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna spełniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z przyjętych obliczeń 
- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie 
uzgodniona w odpowiednich urzędach i z InŜynierem. 
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację 
geodezyjną. 
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
rozruchową. 
 



W ramach ceny naleŜy uwzględnić: 
- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich 

spraw rozruchowych uzgodnionych z InŜynierem                                             
- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność 
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w 
tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu uzgodniony z InŜynierem 
- ogólną instrukcję eksploatacji 
- sprawozdanie z rozruchu 
- ogólną instrukcję BHP 
- instrukcję przeciwpoŜarową 
- instrukcję ochrony obiektu 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomić InŜyniera, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i 
ST uwaŜane będą za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do 
pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. 



b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren 
budowy zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie te urządzenia i znaki będą akceptowane przez 
InŜyniera. 

e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
 

1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
W okresie trwania budowy wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
- gromadzenie i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej. 

- Przestrzeganie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
- Stosując się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół Terenu Budowy będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) środki ostroŜności zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa       
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 



1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 
współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadomiony InŜynier. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez InŜyniera. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 



1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa 
drogowego 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania 
ruchu zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi.                                   
W przypadku zajęcia drogi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z 
właścicielem drogi i wykonania według uzgodnionego projektu oznakowania i 
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 
 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia. 
 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów 
Na ewentualną wycinkę drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać zezwolenie Właściwego Miejscowego Urzędu. W przypadku 
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca dokona usunięcia 
drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Pozostałe 
drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed 
zniszczeniem oraz będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne. 
 
1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji 
Instytucjom lub UŜytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w 
odbiorach. Odbiory techniczne naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego uŜytkownika instalacji i urządzeń. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia 
InŜynierowi wymaganych dokumentów.                                                                                    
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych na budowę 
materiałów. Ponosi takŜe koszty z tym związane. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie 
wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich 
odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań 
InŜyniera. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli 
Wytwórnia materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane 
przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 
moŜliwe po akceptacji InŜyniera. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uŜyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez 
zgody InŜyniera. 
 
2.6. Pochodzenie materiałów  
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez InŜyniera przed 
wbudowaniem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt ten 
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.                                                                                



UŜywany sprzęt przez Wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewiduje uŜycie wariantowego sprzętu Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze, uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu będą na polecenie InŜyniera usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i ST, oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie i 
wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentację geodezyjną podczas 
wykonywania Robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu Robót powinien uwzględnić fakt, Ŝe plac 
budowy znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące realizację zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera. 
 
 



Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
- organizację ruchu na budowie 
- zasady BHP 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót (kierowników z odpowiednimi 
uprawnieniami) 

- system proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem 

laboratorium prowadzącego badania 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz 

przekazywania wyników do InŜyniera. 
część szczegółową zawierającą: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi 

- rodzaje i ilości środków transportu 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Przed zakończeniem systemu kontroli InŜynier moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 



InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć na 
wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. InŜynier ma prawo do wytypowania próbek do 
badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania 
próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań naleŜy wykonywać na odpowiednich 
formularzach. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 
poniesione będą przez Wykonawcę. 



6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – waŜne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
InŜyniera. 
 
6.9. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły. 
 
6.10. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
6.11. Pozostałe dokumenty Budowy 
Do dokumentów Budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 



- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 
prawne 

- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja na budowie. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na 
budowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m3. 
m3 -  wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3  - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą akceptowane przez InŜyniera. Będą one dostarczone przez Wykonawcę. 
Do badań atestujących Wykonawca będzie posiadał waŜne świadectwa 
legalizacji urządzeń. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i 
zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Procedura przejęcia Robót 
W ramach zapisów Kontraktu znajdą się zasady odbioru Robót oraz wypełnienia 
gwarancji. 



Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru 
ostatecznego dla których będzie opracowany Harmonogram Odbioru Robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. 
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Wszelkie odstępstwa od ceny ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenia 
przez InŜyniera. 
 
9.2. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w Specyfikacji 
istotnych warunków Zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i 
naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam 
występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowanie nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE 
lub beneficjentów Programu ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania 
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie wodociągu z przyłączami do 
budynków mieszkalnych w miejscowości Skały  – gmina Nowa Słupia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyŜej wymienionych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót 
ziemnych związanych z budową wodociągu z przyłączami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST WO. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

- humus zdjęty z terenu 
- grunt wydobyty z wykopów 

 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów prowadzone mogą być 
ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego: 

- koparka 
- spycharka 
- ładowarka 
- walec 
- zagęszczarka wibracyjna 
- ubijak do zagęszczania 
- wibromłot do wbijania i wyciągania profili stalowych 
- inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo 
stosowane będą samochody samowyładowcze-wywrotki. KaŜdy środek 
transportu winien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO. Wykonywanie wykopów 
moŜe nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyraŜeniu zgody przez 
InŜyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

- zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem. 
wysokościowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi 
gruntu. 

- wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu 
- oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp. 
- przygotować teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów zgodnie z decyzją właściwych władz, urządzenie przejazdów i 
dróg dojazdowych. 

- wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy i 
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 

Wykopy pod instalacje rurociągowe naleŜy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej 
bezpośrednio przed układaniem rurociągów. 
 
5.2. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopach naleŜy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, kabli 
energetycznych, telekomunikacyjnych słupów energetycznych i 
telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i 
natychmiast powiadomić InŜyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 

- NaleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w 
miejscach w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 
NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu mechanicznego, 
naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu 

- naleŜy zainstalować bezpieczne zejścia 
- naleŜy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od 

krawędzi wykopu zaleŜnej od rodzaju gruntu. 
 
 



 
5.3. PodłoŜe 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej 
wilgotności, o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. 
Przy wykonywaniu wykopów pod instalacje rurociągowe w sposób 
mechaniczny naleŜy wykonywać je do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od 
projektowanej, w zaleŜności od uŜytego sprzętu, a następnie pogłębiać do 
głębokości właściwej, bezpośrednio przed układaniem rurociągów. 
Pod rurociągi nie stosuje się podsypki piaskowej tylko grunt wydobyty z 
wykopów. 
 
5.4. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Do zasypania rurociągów naleŜy wykorzystać grunt pochodzący z wykopów na 
odkład. Zasypkę naleŜy wykonać warstwą grubości 10 cm ponad wierzch 
rurociągów, a następnie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami 25-35 cm z 
jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien 
wynosić 0,95-1,00. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.  
 
5.5. Warunki gruntowo-wodne 
Dla terenu pod budowę kanalizacji wykonano dokumentację geotechniczną 
stanowiącą integralną część dokumentacji projektowej.  
Zgodnie z opinią geotechniczną podłoŜe gruntowe stanowią pyły lessowe o 
konsystencji półzwartej, wietrzeliny margla, iły wiśniowe w stanie półzwartym 
– kategoria gruntu II – IV. 
Strefa przemarzania gruntów wynosi 1,2 m ppt. 
W czasie wykonywania wierceń poziomu wody gruntowej nie napotkano w 
Ŝadnym z wykonywanych otworów. 
Prace ziemne naleŜy wykonywać w okresie bezdeszczowym, co zapewni, Ŝe w 
wykopie nie będzie występowała woda gruntowa pochodzenia opadowego. 
W wypadku wystąpienia wód gruntowych wodę z wykopu naleŜy odpompować 
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustalić w trybie roboczym i 
uzgodnić z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora. 
 
5.6. Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Nadmiar ziemi 
odwieziony zostanie na odległość do 5 km. Ewentualny przywóz ziemi 
Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszystkie koszty związane z 
w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 
 
 
 
 



5.7. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach liniowych o ścianach 
pionowych wynosi: 

- dla średnic wodociągu do 160 mm – szerokość wykopu 0,9 m 
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 

- pionowe w skałach litych 
- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych 
- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach mało spoistych oraz glinach 

wietrzelinowych o konsystencji półzwartej 
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach. 
Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoŜa 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu montaŜu instalacji 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej 

niŜ co 20 m 
- jakość gruntu przy zasypce 
- zagęszczenie 
- wykonanie korytowania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
m3 – wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu                                                                             
m2 - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowej, 
wykonanie korytowania, umocnienie ścian wykopów na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
kpl. – wpłukiwanie igłofiltru i jego demontaŜ, studzienki zbiorczej 
m/g – pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów 
w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania, 
zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów oraz przemieszczania i 
transportu gruntu. 



 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z SIWZ. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 
BN-70/8931-05 – Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa 
nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 – Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Badania techniczne. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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ZEWNĘTRZNE SIECI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI: 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót sieci zewnętrznych i przyłączeniowych. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 
jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych 
– nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące 
realizacji robót: 

- wodociąg z przyłączami 
 
1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
Zamawiającego oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach. 
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2. WODOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI 
- wodociąg z rur PE 100+ ROBUST PIPE lub równowaŜne zgrzewane czołowo 
SDR 17 na ciśnienie PN 10 średnicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 
przyłącza z rur PE 100+ ROBUST PIPE lub równowaŜne  średnicy 32 mm    
SDR 17 PN 10 
- hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne średnicy 80 mm wraz z kolanem 
stopowym i zasuwą odcinającą kołnierzową 
- zasuwy odcinające Ŝeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina 
- wodomierze skrzydełkowe w budynkach wraz z zaworami odcinającymi 
kulowymi i zaworami antyskaŜeniowymi 
- przyłącza za pomocą nawiertki wodociągowej samo nawiercającej wraz                  
z zaworem średnicy 50 mm gwintowanego  
Amatura AVK ARMADAN lub równowaŜna. 
- przejścia przez drogę powiatową i gminną asfaltową przewiertem w rurze 
ochronnej stalowej 



- przejście pod rzeką przewiertem w rurze ochronnej stalowej ze studniami 
Ŝelbetowymi z włazami Ŝeliwnymi cięŜkimi po obu stronach rzeki z 
zamontowanymi w nich zasuwami kołnierzowymi odcinającymi z miękkim 
uszczelnieniem klina AVK ARMADAN lub równowaŜne. 
- studzienki wodomierzowe z PE średnicy 1000 mm z podstawą z PE w dnie 
studzienki do zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokości 2,0 m 
Pipe Life lub równowaŜne 
 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
4.WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
4.2. Wodociąg z przyłączami. 
Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999. 
Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne dla wodociągów o szerokości   
0,9 m. Pionowe ściany wykopów liniowych naleŜy obustronnie umocnić balami 
drewnianymi. W terenach niezabudowanych wykopy wykonywać jako 
szerokoprzestrzenne z rozkopem. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. Przyjęto dla wykopów liniowych 
wykonanie: 
- wodociąg główny – 90 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie,                         
a 10 % wykonywanych ręcznie 
- przyłącza wodociągowe – 70 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, 
a 30 % wykonywanych ręcznie. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wykopy wykonywane w obrębie 
istniejącego uzbrojenia, które naleŜy dokładnie zlokalizować i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas wykonywać ręcznie.  
Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych. 
- Wodociąg przyłącza wodociągowe układać w gotowym wykopie na gruncie 
rodzimym bez konieczności wykonywania podsypek piaskowych.                         
Obsypka wodociągu gruntem rodzimym bez kamieni zagęszczając go 
warstwami. Obsypka wodociągu musi być tak wykonana, Ŝeby wodociąg nie 
uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.   
Grunt do podsypki i obsypki wykorzystać wydobyty z wykopów.                               
Wodociąg posiada wtopiony przewód detekcyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm, 



jest zintegrowany z warstwą osłonową, umoŜliwiając lokalizację przewodu 
podczas eksploatacji. 
Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadać warunkom określonym w 
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02. 
Po całkowitym wykonaniu montaŜu wykonać płukanie wodociągu oraz próbę 
ciśnieniową wodociągu. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 
rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, 
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II – instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

- Program zapewnienia jakości robót 
- Zasady kontroli jakości robót 
- Pobieranie próbek 
- Badania i pomiary 
- Raporty z badań 
- Badania prowadzone przez Zamawiającego 
- Certyfikaty i deklaracje 
- Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

- Zasady obmiaru robót 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
Odbiór zewnętrznych sieci wodociągowych: 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- materiałów 
- ułoŜenia przewodu – głębokość, odległość od budowli 
- przewodu – ułoŜenia, odchylenia osi przewodu 
- szczelność przewodów 



- wykonanie bloków oporowych 
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. 
Po zakończeniu budowy wodociągu i pozytywnych wynikach próby szczelności 
naleŜy dokonać jego płukania uŜywając do tego czystej wody. Przewód moŜna 
uznać za dostatecznie przepłukany jeśli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać 
dezynfekcji i przeprowadzić kolejne płukanie. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i 
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję 
sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
częściowych 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją 
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną 

wbudowania armatury 
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzenia płukania i dezynfekcji 

przewodów oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 
wody płynącej w odbieranym przewodzie. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
- PN-EN – 1452-1-5/2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC do 
przesyłania wody. 
- PN-EN 805 – Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i 
ich części składowych. 
- PN-87/B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy 
wyposaŜenia - Terminologia. 
- PN-92/B-01706/Az1/1999 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w 
projektowaniu. 
- PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 



przewodach wodociągowych. 
- PN-B-10725/1977 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 
badania. 
- PN-B-10736/1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
- ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
10. ZAKRES ROBÓT NA WYKONANIE WODOCI ĄGU Z 
PRZYŁĄCZAMI. 
 
10.1. Wodociąg główny 
- średnicy 63 mm – L = 46,0 m 
- średnicy 90 mm – L = 1333,0 m 
- średnicy 110 mm – L = 1038,0 m 
- średnicy 160 mm – L = 2896,0 m 
- hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne średnicy 80 mm – szt - 32 
- zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina średnicy 80 mm – szt - 9 
- zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina średnicy 100 mm – szt -3 
- zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina średnicy 150 mm – szt -7 
 
10.2. Przyłącza wodociągowe 
- średnicy 32 mm – L = 966,0 m 
- ilość przyłączy – szt – 48 
- studzienek wodomierzowych – szt – 2  
- nawiertka wodociągowa samo nawiercająca z zaworem gwintowanym średnicy 
50 mm na wodociągu 63 mm – szt – 2  
- nawiertka wodociągowa samo nawiercająca z zaworem gwintowanym średnicy 
50 mm na wodociągu 90 mm – szt – 10  
- nawiertka wodociągowa samo nawiercająca z zaworem gwintowanym średnicy 
50 mm na wodociągu 110 mm – szt – 16  
- nawiertka wodociągowa samo nawiercająca z zaworem gwintowanym średnicy 
50 mm na wodociągu 160 mm – szt – 20  
 
- rury ochronne stalowe średnicy 100 mm – szt – 8 – L = 56,0 m 
- rury ochronne stalowe średnicy 250 mm – szt – 3 – L = 18,0 m 
- rury ochronne stalowe średnicy 300 mm – szt – 1 – L = 22,0 m 
 
- rury ochronne z PE średnicy 110 mm – szt – 8 – L = 50,0 m 
- rury ochronne z PE średnicy 250 mm – szt – 3 – L = 20,0 m 
- rury ochronne z PE średnicy 300 mm – szt – 5 – L = 39,0 m 



 
 
  
 
 
 
 
  
 


