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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W 

RUDKACH 
 

zlokalizowanego w miejscowości Rudki  

na działce o nr ew. 581/2, gmina Nowa Słupia 
  
ST         ROBOTY BUDOWLANE 
SST-1             Roboty ziemne 
SST-2       Instalowanie drzwi wewnętrznych 
SST-3      Roboty murarskie 
SST-4      Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
SST-5      Podłogi i posadzki – wykładzina PVC 
SST-6      Podłogi i posadzki – gres 
SST-7 Pokrycia dachowe 
SST-8  Warstwy podbudowy pod nawierzchnie  
SST-9  Nawierzchnie utwardzone 
SST-10     Roboty rozbiórkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w związku z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) w zakresie: 
1.3.1 Robót rozbiórkowych 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych 
- demontaż drzwi 
- rozbiórki części obróbek blacharskich 
- rozbiórki pokrycia dachowego i uszkodzonych elementów więźby dachowej 
- inne niezbędne prace rozbiórkowe i demontażowe 
1.3.2 Robót ziemnych 
- roboty ziemne przy utwardzeniu terenu  
1.3.3 Roboty w zakresie obróbek blacharskich 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej 
1.3.4 Instalowanie okien i drzwi 
- montaż drzwi wewnętrznych płycinowych, 
1.3.5 Roboty izolacyjne 
- izolacje cieplne stropu na poddaszu 
1.3.6 konstrukcje drewniane, dachowe i pokrycia dachowe, 
- wykonanie pokrycia dachowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                         
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty                  
i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny                         i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe                         
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
e) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
f) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
g) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
h) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
i) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
j) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
k) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
l) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                         
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
m) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych                       
w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                        
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

0 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego                       
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                        
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania                           
i przekazania do eksploatacji 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w  rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
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 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych               
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania                  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie                     
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe               
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, poda lokalizację                  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym                          
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową                    
i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                    
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                     
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy                
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach               
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                                
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
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będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                     
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej              
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy                   
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru                            
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                        
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                       
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte                     
z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy                                  
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione                        
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                     
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                           
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                    
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej               
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób                
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                           
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                       
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                      
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
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zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                             
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                       
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1/posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),, 
2/posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
   - Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
   - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
1/ Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                        
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                      
z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2/ Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                     
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
3/ Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                    
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                    
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
4/ Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę, 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)protokoły odbioru robót, 
e)protokoły z narad i ustaleń, 
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f) operaty geodezyjne, 
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5/ Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,                   
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi                      
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi                       
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi                 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2/ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3/ protokoły odbiorów częściowych, 
4/ recepty i ustalenia technologiczne, 
5/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
7/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
8/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 
 
 



15 
 

SST - 1 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
(Kod CPV: 45111200-0) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów - które zostaną wykonane w związku z inwestycją pod nazwą:  
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. „Wymagania ogólne". 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów zgodnie z Dokumentacją projektową, niniejszą ST i postanowieniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
zamieszczonymi w SST. „Wymagania ogólne". 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami                          
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
-  Harmonogram i kolejność prac, jeżeli umowa tego wymaga. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich porównania z Dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia zasadniczych 
różnic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru,  celem  
uzyskania decyzji. Roboty ziemne należy wykonywać wykorzystując następujące dane: a/ wyniki badań 
gruntów i ich uwarstwień, 
b/ bieżącej obserwacji podłoża gruntowego w wykopach, 
c/ zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01. 
Grunty nie nadające się do wbudowania, jeżeli wystąpią, winny być odwiezione przez Wykonawcę na 
odkład zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonanie wykopów może być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie  odspajania. 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 



16 
 

zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać 
wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione                               
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.2 Transport materiałów 
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości 
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 
robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoża. 
5.1.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa powinny być 
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
5.1.2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, powinien wykonać wszystkie roboty 
przygotowawcze. 
5.2. Wykonanie wykopów. 
5.2.1. Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopów, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. Wykopy powinny być wykonywane 
w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do uformowania koryta, 
ułożenia ulepszonego podłoża i warstw podbudowy zasadniczej. 
5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszarów przyległych do 
wykopu. 
5.2.3. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte 
wcześniejszymi ustaleniami, należy przerwać roboty w celu uzgodnień z odnośnymi władzami. 
5.2.4. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
5.2.5. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich wykonania bądź podcięcia 
obciąża  Wykonawcę. 
5.3. Zagęszczenie gruntu w wykopie. 
5.3.1. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność. 
5.3.2. Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is > 1,0 
5.4. Dokładność wykonania wykopów. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 10 cm. 
5.4.2. Pochylenia skarp i wykopów nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 10 cm. 
5.4.3. Rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą różnić się +1cm i -3cm. 
6.Kontrola jakości robót: 
- Sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z uwzględnieniem podanych wyżej tolerancji. 
- Wyrywkowe badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidłowości wykonania robót w czasie Odbiorów 
robót zanikających , jak  również  wyrywkowo  w  czasie  ich  trwania . 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
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Jednostką obmiarową wykonania wykopów jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez 
Inspektora Nadzoru robót zgodnie z Dokumentacją projektową. 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany. 
Ocena wyników odbioru : 
a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą 
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, 
b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji, 
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy 
sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9.Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w umowie na roboty budowlane. 
10. Przepisy i normy : 
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montażu                
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu                     
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. 
(Dz.U. Nr 198, poz.2043) 
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622) 
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 
112, poz.1206). 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje 
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347). 
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SST - 2 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45421100-5 
Instalowanie drzwi wewnętrznych 

1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą: 
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1:1 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. 
stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 
2.1.1 Dzwi płytowe  
Drzwi płytowe pełne: 
- wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona 
wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, okleinowana fornirem 
naturalnym (kolor wg projektu) 
- akcesoria drzwi: - trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej.  
- drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z ciągów komunikacyjnych z otworami lub 
nacięciami wentylacyjnymi.  
- ościeżnica stalowa regulowana na grubość muru , malowana proszkowo 
- zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia.  
- klamki ze stali nierdzewnej 
- Samozamykacze 
 
2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów 
ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi 
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji 
technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane 
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w tabl. 2-1 i 2-2). 
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 

 
 

 
Miejsce luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Okien   
i drzwi 

balkonowych, 
naświetli, 

okien 
przesuwnych 
 

Drzwi Wrót 
 

 
płytowych 

 
klepkowych 

 
deskowych 

 
klepkowych 

 
deskowych 

 

Luzy 
 

Między 
skrzydłami 

 
 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

 

Między 
skrzydłami 

a 
ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 
 

 
 
Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 
Wymiary 
tolerowane 
 

Okien i 
drzwi 
balkonowy
ch 

drzwi Skrzyde
ł 
z 

listew 
 

Wrót 

płytowyc
h 
 

klepkowyc
h 
 

Desk
o 
wych 

klepkowyh 

 
Klepkowyc
h 
cieplonych 

 

deskow
a 
nych 

 
Wymiar 

zewnętrzny 
ościeżnicy lub 

krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - 
 

÷5 ÷5 ÷5 

Ościeżni
ca lub 
krosno w 
świetle 

 

Do 1 
m 

÷2 ÷2 ÷2 - - - - - 

Powy
żej 1 
m 

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8 
 

Różnica 
długości 
przeciwleg
łych 
elementó
w 
ościeżnicy 
mierzona 
w 
świetle 

Do 1 
m 

1 1 1 1 - - - - 

Powy
żej 1 
m 

 

2 2 2 2 - - - - 

Skrzydło 
we 
wrębie 

Szerok
ość 
do 1m 

- ÷1 ÷2 - - - - - 

Powyż 
ej 1 m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - - 

Wysok
ość 
powyż
ej 1 
m 

 ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8 
 

Różnica 
długości 
przekątny
ch 

Do 1 
m 

2 - - - - - - - 

1 do 2 
m 

3 3 3 4 - - - - 
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skrzydeł 
we 
wrębnie o 
wymiarac
h 

Powyż
ej 
2m 

 

3 4 4 5 - - - - 

Przekroje 
elementó
w 

 

Szer. 
do 
50 mm 

 

÷1 ÷1 ÷1 
 

- ÷3 
 

÷2 ÷2 ÷2 
 

Powyż
ej 
50mm 

÷2 ÷2 - - ÷3 ÷3 ÷3 
 

Gr. do 
40mm 

÷1 ÷1 
 

- - ÷3 
 

÷2 ÷2 ÷2 
 

Powyż
ej 
40mm 

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 
 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2 

 
d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki 
oględzin 
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3. 
Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi 
wewnętrznych 
Nazwa wady drewna Ramiaki 

skrzydeł, 
listwy opaski 

Ślemiona i 
słupki 

Krosna 
i 
klepki 

Ościeżnice Szczebliny 

 

1 2 3 4 5 6 
Sęki zdrowe 
zrośnięte 

 

Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 
10 mm nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na 

każdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna 
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2 

szt.,przy czym łączna średnica obydwu sęków nie powinna 
przekraczać polowy grubości elementu 

Dopuszczalne o 
średnicy do 

6mm 

 

skrzydlate niedopuszczalne 

 

Dopuszczalne od 
strony muru o 
długości równej 
szerokości elementu i 
głębokości równej 1/3 
grubości elementu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
niedopuszczalne 

 

Okrągłe i 
owalne 

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej 
połowy grubości elementu 

 
Podłużne Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie 

przekraczającej połowy grubości elementu oraz 
długości nie przekraczającej: 

1 szerokości 
elementu 

Grubości 
elementu 

Grubości elementu a 
od strony muru-
długościrównej 

szerokościelementu 

Pęknięcia na płaszczyźnie Dopuszczalne 
o szerokości 1 
mm i 
głębokości do 
2mm 

Dopuszczalne o 
szerokości 1mm i 
głębokości do 
3mm 

 

Dopuszczalne od 
Strony muru nie 
przechodzące, a od 
strony widocznej o 
głębokości5mm 

Dopuszczalne o 
szerokości do 1 
mm i 
głębokości 
1mm 

 
Zaprawione otwory posękach, 
drwalniku paskowanym, 
pęknięciach i innych wadach 

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o 
kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba 

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie 
powinna przekraczać 4 szt. na 1 m każdej płaszczyzny elementu 
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Okrągłe 
 

Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na 
głębokość nie większą niż 1/3 grubości elementu, o 

średnicy nie większej niż połowa szerokości elementu, 
a w najwyższych ramiakach - nie większej niż 25mm oraz 
usytuowanie na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich 

cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza niż 
średnica zaprawienia; dopuszcza się 

widoczną część zaprawionego, zdrowego zrośniętego sęka 
o długości cięciwy do 20mm; niedopuszczalne na złączach 

konstrukcyjnych 

 
 
 
niedopuszczalne 

 

podłużne Dopuszczalne-oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o 
przekroju pop-rzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju 

zaprawionego elementu oraz na krawędziach(jak w 
otworach okrągłych),z tym że powinny być zapłatwione 

 
 
 
Zabarwienia 
 

Zaszarzenie  
 
 

Dopuszczalne 

Zmiana 
barwy 
drewna  
składo-
wanego w 
wodzie 
spławianego 
 

Porażenia przez 
grzyby 

Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie 
przechodząca w zbrunatnienie 

Jasne i ciemne 
zabarwienie 
bielu 

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach 
świerkowych 

1 2 3 4 5 6 

Wady 
budowy 
drewna 
 

 Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku 
osiowego, na długości 1m,do: 

20mm 30mm 20mm 

zawiły układ włókien 
 

Dopuszczalny jednostronnie zanikający do 
1 szerokości elementu 

niedopuszczalny 

rdzeń Niedopuszcz 
alny 

Dopuszczalny 
zamknięty 

Od strony 
muru 
otwarty 

niedopuszc 
zalny 

 

pęcherze żywiczne Dopuszczalne o długości do 
50mm, oczyszczone i 

zaszpachlowane 

Od strony 
muru bez 
ograniczeń 

niedopuszcz 
alny 

 
przeżywiczenie Niedopuszczalne 

 
Dopuszczalne 
Od strony 
muru 

niedopuszc 
zalne 
 

Oblina oczyszczona z kory i łyka Niedopuszczalna Dopuszczalna 
od strony 
muru, oszer. do 
15mm 

niedopuszc 
zalna 

 

 
e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy 
porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności 
drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia,- pokrycia 
powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
należy 
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dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć 
zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 
e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający 
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
4. TRANSPORT. 
Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Zalecenia ogólne 
- Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być 
osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne 
z ich przeznaczeniem. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
- Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary  
- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
- Luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
- Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. 
- Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
- Podczas montażu drzwi w budynku należy stosować elementy kotwiące: 
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4. 
 7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. Założenia szczegółowe 
p.2.2., 2:5.  
Jednostką obmiarową jest: 
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 
ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. 
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, a 
dwuskrzydłowych - 6mm. 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. 
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą same się zamykać. 
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą 
wystawać ponad powierzchnię drewna. 
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii 
PVC, uszczelek i okuć. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „ 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo 
ogólne" 
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• 10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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SST - 3 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45421100-5 
Roboty murarskie 

1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścianek 
działowych z gazobetonu w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1:1 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania ścianek działowych z gazobetonu. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST p.2. 
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do 
murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków ściennych, 
zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich potrzebnych elementów 
na etapie budowy. 
Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, poniższy 
opis materiałów i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Możliwe jest 
zastosowanie systemów innych firm równorzędnych. 
2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG. 
Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki 
podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, 
bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany 
betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych. 
Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu 
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) 
bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 
mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje się: 
S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z 
uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: 
PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki 
PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4. 
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 
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Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest 
wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 
400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają gładkie powierzchnie 
czołowe. 
2.2 Nadproża YTONG. 
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży: 
belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, 
prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których prefabrykaty te 
współpracują z ułożonym na nich murem. 
Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w kształtkach U. 
Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 i 
zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G. 
Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG. 
Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu 
komórkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. 
Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i 175 mm a wysokość 
przekroju - 124 mm. 
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek 
nadprożowych. 
2.3 Elementy dodatkowe YTONG. 
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6, 
przeznaczonymi do ścian z bloczków YTONG są: 
płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej - 
o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do 
grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość wełny mineralnej - 40 mm; 
kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami wielkopłytowymi oraz 
pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do formowania słupków żelbetowych w 
filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm, wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 
400 mm; 
bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, szerokości 115 mm, 
z gładkimi powierzchniami czołowymi. 
 
2.4 Zaprawa murarska. 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta 
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 
40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 
po 7 dniach - 5,2 MPa 
po 17 dniach - 9,3 MPa 
po 43 dniach - 15,0 MPa 
 
2.5 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.6 Wzmocnienie ścian działowych. 
 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach 
bloczków. 
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria 
YTONG: 
- piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów, 
- piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG, 
- rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
- kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 
36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 
- packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 
odmiany 0,35 i 0,4, 
- strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 
- prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG 
- łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 
- zbrojenie do spoin wspornych. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Większość materiałów YTONG dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 
wyrobów. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST p.5. 
5.1 Uwagi ogólne. 
Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech 
osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza 
zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac 
jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta 
osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym 
ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne 
docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik przycinał bloczki dla 
kilku brygad murarskich. 
Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 
W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w 
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i 
następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać 
suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 
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Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 
osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
5.2 Pierwsza warstwa muru. 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 
większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi 
zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 
rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 
zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 
wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za 
pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku 
najwyżej położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 
konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową 
YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 
lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się 
niewystarczająca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę YTONG nanosi się na jego dolną powierzchnię 
oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 
około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza 
warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. 
Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu 
związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 
5.3 Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 
przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 
poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w 
przypadku odmian 0,5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 
narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", 
lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę YTONG nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni 
YTONG o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni 
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się 
warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji 
przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej z 
folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje się to w sposób 
następujący: 
- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę YTONG, 
- na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
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- na folię ponownie nakłada się zaprawę YTONG, 
- na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 
Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą 
spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, 
w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 
naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka, 
spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą 
być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w 
budynkach realizowanych na terenach objętych eksploatacją górniczą. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych 
warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach 
ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników YTONG do łączenia później 
murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze względów 
bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 
5.4 Ściany w strefie otworów. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 
powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 
pod otworami. 
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. 
Można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 Ø  
6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o 
małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. Zbrojenie firmowe 
wykonane ze stali nierdzewnej o małej średnicy, można umieszczać bezpośrednio w spoinie. W 
przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w 
których po ich wypełnieniu zaprawą cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego 
bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości 
na odpowiedni wymiar. 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z 
zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze 
spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie 
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi 
filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 
300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem 
montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby 
podporę nadproża stanowił pełny fragment bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar 
muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 
5.5 Wzmocnienie ścianek działowych. 
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w 
przedostatniej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty 
żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie 
miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a następnie 
umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć 
nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię bloczków i nanosić zaprawę klejącą.  
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5.6 Murowanie w warunkach zimowych. 
Z bloczków YTONG można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i 
ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 
bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 
dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 
temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala 
ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 
Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 
wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 
murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 
Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 
wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 
kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
- przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 
- na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2 °C, 
- podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 
szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 
gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 
dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 
poziomych. 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt.6. 
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 
- Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 
- Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  

fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez 
próbę doraźną przez oględziny). 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy: 
 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 
powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 

2 Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni 
(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  

o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi 
oraz pióra i wpustu 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 20 mm i długości  50 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  

 0,5 mm i długości  50 mm 
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ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  

 6,5 % ilości elementów w palecie 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   1,5 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 

wymiary pióra i wpustu 
oraz wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość elementów „U”   1,5 mm 

 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
6.3 Dopuszczalne odchyłki. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp 
Rodzaj odchyłki 

Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 
3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+  5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt.8. 
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Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków 
YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 6.3. 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
- Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- Wykonanie ścian, 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady 1990. 
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SST -  4 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE z PCV 
(Kod CPV 452261000-4) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przewidzianymi do wykonania w ramach robót w 
związku z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA 
ZDROWIA W RUDKACH 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku ujęte w przedmiarze robót stanowiący 
załącznik do niniejszej specyfikacji: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
 podano ST  pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do wykonania pokryć dachowych 
 Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.1. Blachy płaskie powlekane: 
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a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze                                 
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.2. Rynny i rury spustowe  
Należy zmontować nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej zgodnie z częścią 
graficzna opracowania 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                     
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
3 SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST „Wymagania ogólne”pkt3 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
- Nożyce do cięcia blach płaskich i profilowanych 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2.Transport materiałów: 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Rynny powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających wymaganiom ST, składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych za pomocą złącza na uszczelkę. 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych. 
5.2. Rury spustowe z powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,5 m w sposób 
trwały przez wywiercenie otworu w ścianie i osadzenie uchwytu rozporowego 
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub 
PCW na głębokość kielicha. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót  
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy  
powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania robót 
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6.3.1. Kontrola wykonania orynnowania 
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
b) w odniesieniu do całego orynnowania (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca robót z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
b) Uznaje się, wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru                                    i 
sprawdzonych w naturze 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa do odbioru wykonania robót 
 - podstawę odbioru stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.2.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.2.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.2.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Odbioru potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,   
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SST -  5 
PODŁOGI I POSADZKI  WYKŁADZINA PCV 

(Kod CPV 452261000-4) 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg 
i posadzek w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg i posadzek ujęte w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej 
specyfikacji: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem.  
Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej  
Posadzka z żywic syntetycznych – warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji zawierającej 
spoiwo (żywicę epoksydową lub/i poliuretanową), utwardzacz, wypełniacze, pigmenty i dodatki. 
Posadzka wylewana – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1-4mm 
wykonywana z dwu lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej  
Podkład betonowy – warstwa konstrukcyjna podłogi na której wykonuje się posadzkę żywiczną. 
Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej 
wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po 
upływie określonego czasu twardnieje.  
Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji podłogi 
w stosunku do otaczającej konstrukcji budynku  
Wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 
3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża 
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
Równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym 
kierunku nie powinna być większa niż 2 mm (prześwit), 
Wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 
Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę 
gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST poz. 2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że 
dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: - deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są 
to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", - termin 
przydatności do użycia podany na opakowaniu. - dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 
identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 2.3. Materiały dla wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyrównawczych, objętych niniejsza Specyfikacją 
Techniczną są: 

 - jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa  
- folia PE – na warstwę poślizgową  
- siatka zbrojąca stalowa  

2.5. Materiały dla posadzek z wykładzin PCV  
Wykładziny klejone na gotowych podłożach, w kolorach wg dokumentacji projektowej lub 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Cokoły wyoblone na safetach, o wysokościach 15cm i 40cm z 
wykładziny posadzkowej użytej w danym pomieszczeniu.  
2.5.1. Wykładziny PVC homogeniczne  
Wykładzina podłogowa z PVC, homogeniczna o maksymalnej odporności na ścieranie, w klasie 
użytkowej 34, 43 wg EN 685 – np. Tarkett iQ Granit lub równoważna, spełniająca poniższe 
wymagania: 

- grubość całkowita wykładziny, wg EN 428    – 2,00 mm 
 - grubość warstwy użytkowej wykładziny, wg EN 429 – 2,00mm 
 - waga całkowita wg EN 430      - 2 950gr/m2 
 - grupa ścieralności       – T 
- nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres użytkowania 
- odporna  na oddziaływanie krzesła na rolkach 
- właściwości antypoślizgowe, wg EN 13893   – μ>/=0,3 
- stabilność wymiarowa, wg EN 434    – </=0,4% 
- odporność chemiczna, wg EN 423    – dobra 
 - absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8    – 4 Db 
 - wgniecenie resztkowe, wg EN 433    – </=0,02mm  

 
2.6. Kleje, środki gruntujące i akcesoria 
Wykonawca zastosuje kleje, środki gruntujące podłoża, listwy progowe i pozostałe akcesoria 
pomocnicze zalecane przez Producenta przyjętego systemu. 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST poz. 3. 
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 3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego 
materiału. Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego 
transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do 
mieszanki betonowej. 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST poz. 4. 
4.2. Transport materiałów  
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST poz. 5.  
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na 
danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu 
przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Przed 
wykonaniem posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy 
wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału 
podkładowego i gruntującego.  
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Powierzchnię należy wyrównać, a następnie oczyścić. Podłoża oddylatować od ścian szczeliną 
szerokości 1cm wypełnioną styropianem.  
5.3. Pielęgnacja podłoży  
Pielęgnacja podłoży rozpocznie się 12 godzin po wylaniu i trwać będzie co najmniej 7 dni począwszy 
od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stałej wilgotności. Dopuszcza się przykrycie 
wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci. Podłoża przed rozpoczęciem prac powinny 
schnąć przez swobodny dostęp powietrza przez okres nie krótszy niż:  

- płyty betonowe - 6 tygodni  
- zaprawy cementowe - 3 tygodnie  

5.4. Wykonanie posadzek i podłóg  
Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentów 
materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów 
technicznych wykonania robót. 
 5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, z 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko, zazbrojone siatką stalową oraz z wykonaniem 
i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z kratkami spustowymi, z 
ukształtowanymi spadkami do kratki. 
Wymagania podstawowe:  
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu.  
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5 °C.  
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- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą - 57 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
 - Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
5.4.2. Wykonanie podłóg z wykładzin PVC 
 Do wykonania podłóg z wykładziny PVC można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych wykończeniowych i izolacyjnych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. Temperatura powietrza w 
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin, nie powinna być niższa niż 10°C. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą. Przed 
przystąpieniem do układania wykładziny podkład należy starannie oczyścić i odkurzyć. Podkład 
anhydrytowy należy na 24 godziny przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim 
środkiem do gruntowania, np. RG-A. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje 
ślady pyłu. W pomieszczeniu podłoga powinna być wykonana z wykładziny PVC tego samego 
rodzaju, barwy i wzoru, o ile projekt nie przewiduje inaczej. Wykładzinę należy przed przyklejeniem 
rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na 
podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3cm. Układ arkuszy wykładziny powinien być tak 
rozplanowany, aby spoiny między arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; 
spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (w drzwiach). Przy wykładzinach 
wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być odpowiednio dopasowany. Styki arkuszy 
należy dopasowywać przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 
Połączenie styków należy wykonać przez spawanie z użyciem sznura spawalniczego, dzięki czemu 
uzyskuje się powierzchnię jednolitą, bez widocznych śladów połączeń Wykładzina powinna być na 
całej powierzchni przyklejona do podkładu. Do jej przyklejenia należy stosować kleje zalecane przez 
producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Podłoga z wykładziny 
PVC powinna wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie dopuszcza się 
występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy, a także 
zabrudzeń powierzchni klejem. Podłogę z wykładziny PVC należy wykończyć przy ścianach cokołami 
wys. 15cm lub 40cm z wyobleniem w narożach 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST poz. 6.  
6.2. Kontrola jakości  
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów  
- kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie 
powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na                    
długości całego pomieszczenia,  
- kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczegółowych kryteriów dla różnych, 
wybranych rodzajów wykończenia. 
- ocenę przygotowania podłoży:  
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i podłóg oraz prowadzenia prac  zgodnie z 
wytycznymi producentów i normami  
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym  
- dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m 
 6.3. Ocena wyników badań  
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 7.  Obmiar robót  
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST poz. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest: - dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m2 - dla cokołów 
przyściennych: 1mb 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST poz. 8.  
8.2. Rodzaje odbiorów  
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
- odbiorowi wstępnemu  
- odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
9. Podstawa płatności 9 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST poz. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa obejmuje:  
 
przy wylewkach wyrównawczych: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbędnych spadków  
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m  
- usunięcie zanieczyszczeń wylewek  
- uporządkowanie stanowiska pracy  

 
przy wykładzinach PVC  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie podłoża, 
- rozłożenie i przycięcie wykładzin 
- przyklejenie wykładzin do podłoża  
- spawanie styków wykładzin sznurem PCV  
- przycięcie pasków wykładzin o szer. jak wys. cokołów i przyklejenie ich do ścian 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy  

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych  
2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości     
3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton  
4. PN-EN 206-1 Beton  
5. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakości powierzchni.  
6. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.  
7. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
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8. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.  
9. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.wych i lastrykowych.  
10. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.  
11. PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacja dotycząca 
jednobarwnego i wzorzystego linoleum  
12. PN-EN 649 :2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia z PCV.  
13. PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubość całkowita wykładziny  
14. PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubość warstwy użytkowej wykładziny  
15. PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Waga całkowita wykładziny  
16. PN-92/E 05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane 
w obiektach  
17. PN 76/B 10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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SST -  6 
PODŁOGI I POSADZKI - GRES 

(Kod CPV 452261000-4) 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg 
i posadzek w ramach robót w związku z inwestycją pod nazwą: PRZEBUDOWA WRAZ ZE 
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZEJ NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W 
OPATOWIE 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg i posadzek ujęte w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej 
specyfikacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem.  
Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej  
Posadzka z żywic syntetycznych – warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji zawierającej 
spoiwo (żywicę epoksydową lub/i poliuretanową), utwardzacz, wypełniacze, pigmenty i dodatki. 
Posadzka wylewana – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1-4mm 
wykonywana z dwu lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej  
Podkład betonowy – warstwa konstrukcyjna podłogi na której wykonuje się posadzkę żywiczną. 
Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej 
wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po 
upływie określonego czasu twardnieje.  
Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji podłogi 
w stosunku do otaczającej konstrukcji budynku  
Wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 
3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża 
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
Równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym 
kierunku nie powinna być większa niż 2 mm (prześwit), 
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Wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 
Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę 
gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST poz. 2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Wymagania dla płytek gres: 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- antypoślizgowe,  
- nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 
- twardość według Mohsa 8, 
- wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 
- płytki o klasie ścieralności V, 
- mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ±1,5 mm  
- grubość: ± 0,5 mm  
- krzywizna: 1,0 mm  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty. 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST poz. 3. 
 3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.. 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST poz. 4. 
4.2. Transport materiałów  
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST poz. 5.  
5.2. Zakres wykonywania robót 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 
projektowej poszczególnych branż. 
5.3. Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 
być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 
należy stosować podkład szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 
układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod 
wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
5.5 Podłoża pod posadzki 
Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa. Płyta żelbetowa 
grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm. Podkłady betonowe powinny być wykonane 
z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 50mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego). 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 
pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 
stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 
korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na 
pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 
wymiarami i kształtami. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
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układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 
nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w 
stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami 
( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 
wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
5.6. Wykonanie posadzki z gresu i z płytek ceramicznych 
Wymagania przy układaniu posadzki: 
- Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 
powinien być równy i gładki.  
- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez 
kilka dni po wykonaniu posadzki. 
- W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina 
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wodorozdziału 
- Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 
- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą 
w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki, 
- Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
- Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
- Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
- Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
- Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki. 
- Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  
3 mm. 
- Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
- Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
- Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
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- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką.  
- Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny.  
- Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
- Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki. 
- W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm 
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST poz. 6.  
6.2. Zakres kontroli badań 
Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z 
dokumentacji projektowej. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 
Materiały izolacyjne 
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
6.3. Kontrola robót 
Kontrola podłoża gruntowego 
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podkładu betonowego.  
Należy skontrolować: 
- jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 
- stopień zagęszczenia gruntu 
Zapewnienie odwodnienia gruntu.   
6.4. Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
izolacyjnych posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
stopnia wilgotności podkładu. 
6.5. Kontrola warstw izolacyjnych 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 
- przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
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- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
- ułożenia warstwy ocieplającej  
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
połączenia warstw z podłożem. 
6.6. Kontrola posadzki z płytek ceramicznych i gresu  
Kontrola  powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
- sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
6.7. Kontrola Inżyniera 
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 
robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 
- przygotowania podłoża, 
- zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża. 
7.  Obmiar robót  
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST poz. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest: - dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m2 - dla cokołów 
przyściennych: 1mb 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST poz. 8.  
8.2. Rodzaje odbiorów  
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
- odbiorowi wstępnemu  
- odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST poz. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa obejmuje:  
przy wylewkach wyrównawczych: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbędnych spadków  
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m  
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- usunięcie zanieczyszczeń wylewek  
- uporządkowanie stanowiska pracy  

 
przy wykładzinach gresowych  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie podłoża, 
- przyklejenie płytek gresowych do podłoża  
- przyklejenie cokołów z płytek gresowych do podłoża  
- fugowanie szczelin między płytkami 
- profilowanie fug, 
- czyszczenie posadzki zawilgoconymi gąbkami 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy  

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z 
procesów produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

8 PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

1
0 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

1
1 

PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 
procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

1
2 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

1
3 

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

1
4 

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

1
5 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 

1
6 

PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 
na wgłębne ścieranie. 

1
7 

PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 
na pęknięcia włoskowate. 

1
8 

PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

1
9 

PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

2
0 

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

2 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
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SST - 7 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POKRYCIA DACHOWE 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót w zakresie pokryć dachowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pod 
nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych                  
i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robót. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót pokrycia dachu 
blachodachówką: 
- Montaż membrany dachowej do krokwii za pomocą zszywek, 
- Nadbicie na krokwiach kontrłat drewnianych 2,5x5,0cm, 
- Wykonanie ołacenia połaci dachu łatami 4,5x5,0cm, 
- Montaż pokrycia dachu z blachy dachówko podobnej wraz z gąsiorami, rynnami koszowymi i 
obróbkami blacharskimi 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                         
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami                          
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
-  Harmonogram i kolejność prac. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania pokryć dachowych 
- pokrycie z blachodachówki, wszelkie obróbki blacharskie i gąsiory - blacha powlekana dachówkowa 
grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w 
wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
- membrana dachowa o paroprzeuszczalności >1000 g/m²/24 h, 
a)Wytrzymałość na rozerwanie: 
wzdłużna - 300N/5cm 
poprzeczna - 250N/5cm 
b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe 
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wzdłużna - 250N 
poprzeczna - 250N  
- elementy drewniane - łaty 40 x 50 mm i kontrłaty z drzewa o wilgotności max 21%, drewno klasy C27 
- elementy dodtakowe: wkręty samowiercące do pokryć z blachy, uszczelki systemowe, gwoździe, 
silikon dekarski itd. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do robót w zakresie pokryć dachowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być 
odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi 
on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania 
wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.2 Transport materiałów 
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości 
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH Z BLACHODACHÓWKI 
Przed przystąpieniem do robót należy skontrolować więźbę dachową tj. należy zmierzyć kąt 
nachylenia połaci i porównać z dokumentacją projektową a następnie należy sprawdzić, czy połać 
jest prostokątna, mierząc długości jej przekątnych. Niewielkie odchylenia można wyrównać 
wiatrownicą , przy większych różnicach należy poprawić więźbę dachu. Przed przystąpieniem do 
montażu blachy należy sprawdzić wilgotność drewna więźby dachowej w tym łat i kontrłat . Krokwie 
o zbyt dużym stopniu zużycia i skorodowane należy wymienić na nowe z drewna klasy C27. 
Wilgotność drzewa nie powinna być większa niż 21%. Elementy drewniane należy zabezpieczyć 
preparatami przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi. Uwaga! Do konserwowania drewna nie należy 
stosować impregnatów solnych. 
 
5.2. Wyszczególnienie robót: 
- wymiana zużytych krokwii 
- montaż membrany dachowej do krokwii za pomocą zszywek 
- nadbicie na krokwiach kontrłat drewnianych 2,5x5,0cm, 
- wykonanie ołacenia połaci dachu łatami 4,5x5,0cm, 
- montaż pokrycia dachu z blachy dachówko podobnej wraz z gąsiorami, rynnami koszowymi i 
obróbkami blacharskimi 
 
5.3.Wykonanie robót 
Prace wykonywać ręcznie, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenie. 
Do krokwi należy przymocować membranę dachową na zszywkach, następnie należy nadbić 
bezpośrednio nad krokwiami kontrłaty w max odległości 1000 mm i następnie nabić łaty. Na 
ołaconych połaciach w pierwszej kolejności należy zamocować rynny koszowe i obróbki okapów a 
następnie przystąpić do wykonania właściwego pokrycia z blachy dachówko-podobnej. Wkręty 
przykręca się w co drugą falę do co drugiej łaty. Przy bocznej krawędzi blach należy mocować do 
każdej łaty, natomiast wzdłuż górnej i dolnej krawędzi arkusza, wkręty przykręcamy w każdej fali. 
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Wkręty mocujemy zawsze w dolnej części przetłoczenia. Przy zakładce poprzecznej wkręty należy 
umieszczać nieco bardziej przy prawej krawędzi, dzięki czemu arkusze będą ściślej przylegać do siebie 
i połączenie będzie szczelne. Gąsior systemowy należy przymocować za pomocą wkrętów samo-
nawiercających do blach po obu stronach kalenicy. Gąsiory łączy się ze sobą z 14cm zakładką. 
Następnie należy doszczelnić przestrzeń pomiędzy gąsiorami a blachą, aby zapobiec nawiewaniu 
śniegu i deszczu pod pokrycie. Jednocześnie należy pamiętać o prawidłowej wentylacji przestrzeni pod 
blachą, zapewniając swobodny przepływ powietrza od okapu do kalenicy. 
6.Kontrola jakości robót: 
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 
b) Uporządkowanie terenu, 
c) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 obróbki blacharskie, 1 m2 pokrycie dachu, 1 m2 membrana dachowa, 1 m2 ołacenie i kontrłaty 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany. 
Ocena wyników odbioru : 
a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą 
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, 
b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji, 
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy 
sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9. Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w umowie na roboty budowlane. 
10. Przepisy i normy: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r z 
późniejszymi zmianami 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) 
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SST - 8 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(SST) 

WARSTWY PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 

 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
betoniarskich z betonu związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki  w ramach robót w związku 
z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA 
W RUDKACH 
2. Opis ogólny: 
Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki 
brukowej. 
3. Zakres zastosowania: 
Nawierzchnie projektowane 
4. Materiały: 
4.1. Warstwy odsączające  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej/odsączającej są: piaski, żwir i 

ich mieszanka. Poszczególne rodzaje i grubości warstw szczegółowo określa Projekt budowlany. 

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej//odsączającej powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy  mrozoochronnej/odsączającej d85

 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
U        - wskaźnik różnoziarnistości 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziaren kruszywa d10 - wymiar sita, przez które 

przechodzi 10% kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinien spełniać  

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i II. 
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4.2. Kruszywo 
Kruszywa przeznaczone na podbudowę wykonywaną metodą stabilizacji mechanicznej powinny mieć 
uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane 
parametry kruszywa podano w tablicy 2. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy 1. 

 

Tablica 1. 

Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%] 

#63 100 - przechodzi 
31,5 78 - 100 

16 58 - 87 

8 42 - 70 

4 30 - 54 

2 21 - 41 

0,5 10 - 23 

0,075 3 - 10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2 Tablica 2. Wymagania w 
stosunku do kruszywa 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1 Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niż 30 

2 Stopień przekruszenia ziarn, % 75* 

3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 
Angeles, ubytek masy, %, nie większy niż 

30 

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie 
większy niż 

10 

5 Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm 
a) wskaźnik plastyczności, nie więcej niż, % 
b) granica płynności, %, nie więcej niż 

 
4 
25 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż 0,2 

7 Zawartość  zanieczyszczeń organicznych brak 

* Frakcje  kruszywa  łamanego  pozostające na  sicie o  oczkach kwadratowych 4 mm  
powinny  mieć nie mniej niż 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż 
jedną przełamaną   powierzchnię. 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Warunki przystąpienia do robót: 
Roboty muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy.  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w  „Roboty ziemne" oraz   ewentualnie 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Warstwa mrozoochronna/odsączająca 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancjami określonymi w niniejszych  specyfikacjach 
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5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość   projektowaną. 
Przewidywana do wykonania warstwa mrozoochronna/odsączająca o grubości do 20 cm będzie 
ułożona w jednej warstwie. Warstwa mrozoochronna/odsączająca o grubości Powy żej 20 cm będzie 
układana w  warstwach o grubości maksymalnie 20 cm jednakowej grubości (każda  warstwa osobno 
zagęszczana).  Za zgodą inspektora nadzoru jest możliwe wykonanie tej warstwy o grubości całkowitej 
pod warunkiem zapewnienia sprzętu pozwalającego uzyskać wymagany wskaźnik     zagęszczenia. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich  właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy mrozoochronnej/odsączającej należy przystąpić  do  jej zagęszczania. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77'8931-12. W przypadku, 
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na  
metodzie   obciążeń płytowych.   Należy określić pierwotny  i wtórny moduł odkształcenie warstwy 
według  BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20%  do +10%   jej   wartości,   W   przypadku,   gdy   wilgotność   
kruszywa   jest   w yższa   o d   wilgotności optymalnej, kruszywo należy o suszyć pr zez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od  wilgotności  optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością  wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 

warstwami o jednakowej grubości, takiej aby  jej  ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 

grubości  projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po 

końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 

płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność 

kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według 
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normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału 

jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony woda i równomiernie wymieszany. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1% powyżej wilgotności optymalnej do 

2% wilgotności optymalnej. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 

niż 1,0, według normalnej próby Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 

Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek 

modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który nie powinien byc większy niż 2,2. 

Nośność podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o    średnicy 30 cm, E2 = 200 MPa 

6. Kontrola i odbiór robót: 
6.1. Kontrola robót: 
Poszczególne fazy robot zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i 
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie podano w Tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 10 badań na 3000 m2 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

obcych 
2 600 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy mierzyć 
po jej  zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2, 
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchyłki od 
grubości projektowanej nie powinny przekraczać do  10 %. 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 m. Równość poprzeczną 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1000 m2. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar  spadków 
poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w środku i na końcu 
łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. 
Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż do  
0,5 %. 
Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy  a  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny  przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 100 m oraz dodatkowo na początku, 
w środku i na końcu krzywej przejściowej. 
Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie 
może się  różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2. Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  pozytywne. 
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SST - 9 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(SST) 

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
betoniarskich z betonu związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki  w ramach robót w związku 
z inwestycją pod nazwą: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA 
W RUDKACH 
2. Opis ogólny: 
Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
3. Zakres zastosowania: 
Nawierzchnie projektowane 
4. Materiały: 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
4.1. Kostka betonowa  

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

1. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  

brak 

5 

  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 

więcej niż 

4 

 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
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- Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom  

PN-B-19701, 

- Kruszywo - należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu, 

- Woda - właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250,  

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 

nieorganiczne. 

 

4.2. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny być 

zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

4.3. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06712 [7]. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo- piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę 

cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę 

żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz  zmieszaniem  z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712   [7]. 

4.4. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Warunki przystąpienia do robót: 
Roboty muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy.  
Podbudowy powinny spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych  specyfikacjach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie   przez Inwestora. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
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dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  
Polecenia  Inwestora  powinny    być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 

6. Kontrola i odbiór robót: 
6.1. Kontrola robót: 

o Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami. 

o Badanie prawidłowości układania kostki Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji i dokumentacji projektowej, 
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza się przez 
swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. 
Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

o Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w  specyfikacji 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
o Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN- 68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. i nie mogą 
wystąpić wystające krawędzie pomiędzy kostkami. 

o Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

o Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1   cm i -2 cm. 

o Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

o Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

o Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

o Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.2. Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S "Wymagania ogólne", pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  pozytywne. 
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SST - 10 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach zadaniach pod nazwą: 
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych                  
i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robót. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych                          
i ziemnych: 
- Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z kostki brukowej (do odtworzenia) w pasie o szer. 
~1m celem ułatwienia wykonania ocieplenia ścian fundamentowych, 
- Rozebranie istniejących odcinków opaski z płyt chodnikowych betonowych wokół budynku 
- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku wraz z parapetami, 
- Demontaż orynnowania, 
- Demontaż instalacji odgromowej do późniejszego zamontowania po wymianie dachu. 
- -Demontaż elementów z elewacji : oświetlenie, tabliczki informacyjna, antena satelitarna do 
późniejszego zamontowania , również obróbka przy gnieździe trójfazowym na elewacji budynku, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
Zakres robót rozbiórkowych  przyjąć zgodnie z projektem termomodernizacji w/w budynku oraz 
audytem dotyczącym budynku objętego opracowaniem zgodnie z przewidzianymi przegrodami do 
wymiany lub nowo projektowymi. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                         
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami                          
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
-  Harmonogram i kolejność prac. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4. 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
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- rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi 
- stolarka okienna i drzwiowa 
- gruz budowlany. 
- blacha stalowa 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 
zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać 
wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione                               
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.2 Transport materiałów 
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości 
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 
robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym 
prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wstrzymać 
w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 
zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie 
robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
- Rozebranie pokryć, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz przygotowanie blach                         
z rozbiórki do dalszego użytku 
5.2. Wyszczególnienie robót: 
- rozebranie obróbek blacharskich, 
- rozebranie rynien i rur spustowych 
- demontaż krat okiennych 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- wywóz i utylizacja gruzu budowlanego 
- rozebranie nawierzchni utwardzonych do dokoła budynku 
5.3.Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 
6.Kontrola jakości robót: 
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 
b) Uporządkowanie terenu, 
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c) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych                                  
i drzwiowych, 1m2 pokrycia ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów betonowych, 1m3 
wykopów. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany. 
Ocena wyników odbioru : 
a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą 
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, 
b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji, 
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy 
sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9. Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w umowie na roboty budowlane. 
10. Przepisy i normy: 
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montażu                
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu                     
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. 
(Dz.U. Nr 198, poz.2043) 
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622) 
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 
112, poz.1206). 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje 
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347) 


