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ST — Specytikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specytikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zwiazku z inwestycja pod nazwa: MODERNIZAC]A ISTNIE]JACEGO BUDYNKU
OSRODKA ZDROWILA W RUDKACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robét rozbiérkowych

- roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych

- demontaz drzwi

- rozbidrki czeéci obrobek blacharskich

- rozbidrki pokrycia dachowego 1 uszkodzonych elementéw wigzby dachowej

- inne niezbedne prace rozbidrkowe i demontazowe

1.3.2 Robét ziemnych

- roboty ziemne przy utwardzeniu terenu

1.3.3 Roboty w zakresie obrobek blacharskich

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy plaskiej powlekanej

1.3.4 Instalowanie okien i drzwi

- montaz drzwi wewnetrznych plycinowych,

1.3.5 Roboty izolacyjne

- izolacje cieplne stropu na poddaszu

1.3.6 konstrukcje drewniane, dachowe i pokrycia dachowe,

- wykonanie pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obicktem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
@) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i konicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obicktu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

0 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obicktu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.



drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwa do odebrania
1 przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowiens (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 t., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzaleznosé czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.



istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdltowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienn publicznych. Skfada si¢ ze slownika gléwnego
oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okteslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktéow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
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od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawecy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoltecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca



bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéltowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialy
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiat6w pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete
z terenu wykopdw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedq formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw
bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw  transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i lo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1/posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskaq Norma lub aprobata techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustaleq,
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f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materiatow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cz¢Sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uplywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy
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Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoéci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3/ protokoly odbioréw czesciowych,

4/ recepty i ustalenia technologiczne,

5/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

6/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

7/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wlascicielom
urzadzen,

9/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10/ kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2080).
9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV: 45111200-0)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru

wykopow - ktére zostang wykonane w zwiazku z inwestycja pod nazwa:

MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie wykopéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 postanowieniami Inspektora

Nadzoru.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi normami 1 okresleniami

zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw

wymienionych w zestawieniu robdét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$§¢ z umows, projektem

wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace

informacje:

- Harmonogram i kolejnos$¢ prac, jezeli umowa tego wymaga.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania

wykopow 1 ich poréwnania z Dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych

réznic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, celem

uzyskania decyzji. Roboty ziemne nalezy wykonywaé wykorzystujac nastgpujace dane: a/ wyniki badan

gruntéw 1 ich uwarstwien,

b/ biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

¢/ zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01.

Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania, jezeli wystapia, winny by¢ odwiezione przez Wykonawce na

odklad zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonanie wykopéw moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do

uzywania jedynie takiego sprzetu 1 transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie odspajania.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
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zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robét i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywac ujemnie na jakos¢

rob6t 1 transportowanych materialow. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podfoza.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, powinien wykonaé¢ wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta,
ulozenia ulepszonego podioza i warstw podbudowy zasadniczej.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo obszaréw przyleglych do
wykopu.

5.2.3. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
wczesniejszymi ustaleniami, nalezy przerwac roboty w celu uzgodnient z odnosnymi wiadzami.

5.2.4. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania badz podcigcia
obciaza Wykonawce.

5.3.  Zageszczenie gruntu w wykopie.

5.3.1. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé.

5.3.2. Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,0

5.4. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Pochylenia skarp i wykopéw nie moga si¢ 16zni¢ od projektowanych o wigcej niz 10 cm.

5.4.3. Rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga rézni¢ si¢ +1cm i -3cm.
6.Kontrola jako$ci robot:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z uwzglednieniem podanych wyzej tolerancii.

- Wyrywkowe badanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidlowosci wykonania robét w czasie Odbiordéw
robot zanikajacych , jak réwniez wyrywkowo w czasie ich trwania .

7.0bmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostka obmiarows wykonania wykopéw jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru robot zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kofcowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koficowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protoké! odbioru koficowego robot.

9.Podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1120)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (DzU. Nr
112, poz.12006).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST - 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi wewnetrznych
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej 1 drzwiowej wykonanej w ramach rob6t w zwiazku z inwestycja pod nazwa:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWILA W RUDKACH
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania 1 odbioru stolarki budowlanej, tj.
stolarki drzwiowej wewnetrznej plycinowej.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Dzwi ptytowe
Drzwi plytowe petne:
- wypelnienie drzwi plyta wiérowa w ramie 2z klejonki drewna iglastego, wzmocniona
wewngetrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie oblozone ptyta HDF, okleinowana fornirem
naturalnym (kolor wg projektu)
- akcesoria drzwi: - trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej.
- drzwi do tazienek, WC, pomieszczen gospodarczych z ciagéw komunikacyjnych z otworami lub
naci¢ciami wentylacyjnymi.
- oScieznica stalowa regulowana na grubos$¢ muru , malowana proszkowo
- zamki metalowe do wkladek patentowych i tazienkowe w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
- klamki ze stali nierdzewnej
- Samozamykacze

2.1.2 Kontrola jakosci i odbioér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrob6w stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

-sprawnosc¢ dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow gléwnych, szczegbélowych i luzéw(skrzydel i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane
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wtabl. 2-1i2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrot
i drzwi
Miejsce luzéw balkonowych,
naswietli, plytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami 1 1 1 1 5 5
o$cieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm)].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi plytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonowy | h h 0 z h a
ch wych listew cieplonych nych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewnetrzny
oscieznicy lub
krosna
Odciezni | Do 1 | =2 +2 +2 - - - - -
ca lub m
krosnow | Powy | +3 =3 =3 4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Roéznica Do 11 1 1 1 - - - -
dlugosci m
przeciwleg
tych
clement6
w Powy | 2 2 2 2 - - - -
osciesnicy | 7€) 1
mierzona m
w
Swietle
Skrzydto | Szerok | - +1 +2 - - - - -
we 0§¢
wrebie do Im
Powyz | - =2 +3 =2 =8 - _ _
c¢jlm
Wysok +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
08¢
powyz
¢ 1
m
Roéznica Do 112 - - - - - - -
dlugosci m
przekatny | 1 do 2 | 3 3 3 4 - - - -
ch m
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skrzydet Powyz | 3 4 4 5 - - - -
we ¢j
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroje | Szer. -1 =1 =1 _ -3 ) ) D
elementé | do
W 50 mm
Powyz | +2 +2 - - +3 +3 =3
<)
50mm
40mm
Povyi | +1 T |2 2 = = =)
<)
40mm
Grubo$¢ skrzydta | - =1 =2 =2 =3 =2 =2 =2

d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialéw nalezy poréwnaé wyniki

ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i1 o$cieznic drzwi

wewnetrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydel, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen scki o $rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zrodnigte 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na $rednicy do

przekraczajacej polowy grubosci elementu oraz
dlugosci nie przekraczajace;:

kazdej plaszczyznie elementu liczba sckéw nie powinna 6mm
przekraczaé 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym laczna srednica obydwu s¢kéw nie powinna
przekraczaé polowy grubosci elementu
skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
Strony muru o
dlugosci rowne;j
szerokosci elementu i
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu
Okragle i Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
owalne polowy grubosci elementu niedopuszczalne
Podluzne Dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugosciréwnej
szerokoscielementu
Peknigcia na plaszczyznie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
o szerokosci 1 szerokosci 1mm i Strony muru nie szerokosci do 1
mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm 1mm

Zaprawione otwory posckach,
drwalniku paskowanym,
peknieciach i innych wadach

Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
kierunku wiékien zgodnym z kierunkiem wlékien drewna; liczba
zaprawionych otworéw lacznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
powinna przekraczac 4 szt. na 1 m kazdej plaszczyzny elementu
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Oqug}e Dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone na
glebokosé nie wigksza niz 1/3 grubosci elementu, o
$rednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci elementu,
aw na]wyz-szych ramlakfzch - nie wigkszej niz 2.5mm.or-az niedopuszczalne
usytuowanie na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich
cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza niz
$rednica zaprawienia; dopuszcza si¢
widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego zrosnigtego scka
o dlugosci cigciwy do 20mm; niedopuszczalne na zlaczach
konstrukcyjnych
podluine Dopuszgalne-oprécz listewi' gpasck na plaszczyz’m'e. o
przekroju pop-rzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawedziach(jak w
otworach okraglych),z tym Ze powinny by¢ zaplatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
sklado-
Wanego W
wodzie
splawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i ciemne | Dopuszczalna w postaci §sladéw w elementach
zabarwienie Swierkowych
bielu
1 2 E 4 IE IE
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wlékien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad wtdékien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szerokosci elementu
rdzed Niedopuszcz | Dopuszczalny | Od strony | niedopuszc
alny zamknicty muru zalny
otwarty
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane Ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, oszet. do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu 1 jego szczegdtdéw konstrukcyjnych nalezy
porownaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakosci robét stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci

drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okud, ich wielkosci 1 ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pokrycia
powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
f) sprawdzanie sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

nalezy
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dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué
zgodnie z normami na metody badan okien 1 drzwi.
e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome 1 réwne; wyroby nalezy uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wlasciwg tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.
4. TRANSPORT.
Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow.
Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy laczy¢é w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwarto$é
tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Zalecenia ogodlne
- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegélows instrukcja
wbudowania tych
wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.
- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢
osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.
- Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w oSciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
normach.
- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne
z ich przeznaczeniem.
5.2 Zakres robot przygotowawczych
- Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzi¢ jego wymiary
- Przed osadzeniem stolarki 1 §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.
- W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.
- Luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm
5.3 Zakres robot zasadniczych
- W sprawdzone 1 przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ §lusarke na podkiadkach lub listwach.
- Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.
- Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
- Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowac elementy kotwiace:
- Maksymalna odlegtos$¢ pomie¢dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegéltowe
p.2.2., 2:5.
Jednostka obmiarows jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewngtrzne oraz skrzydia drzwiowe- m2
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8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach polaczent z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wicksze niz 3mm, a
dwuskrzydlowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydla drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydla drzwiowe nie moga same si¢ zamykac.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga
wystawa¢ ponad powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien 1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii
PVC, uszczelek i okud.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996t.
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SST -3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Roboty murarskie
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania $cianek
dzialowych z gazobetonu w ramach robét w zwiazku z inwestycja pod nazwa: MODERNIZAC]A
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWILA W RUDKACH
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania $cianek dzialowych z gazobetonu.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST p.2.
Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktére produkuja kompletny system materialow potrzebny do
murowania $cian dzialowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw $ciennych,
zapraw dla $cian wewnetrznych i zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementéw
na etapie budowy.
Ze wzgledu na koniecznosé odwolania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobéw, ponizszy
opis materialéw 1 zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest
zastosowanie systemow innych firm réwnorzednych.
2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.
Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane s3 z gladka i z profilowana powierzchnia czolowa na pidro i wpust,
bloczki uzupetniajace - tylko z gtadka powierzchnig czolowa.
Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sklada sie z symbolu PP, klasy i odmiany
betonu komérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztaltowanie powierzchni bocznych.
Symbol PP oznacza bloczki o duzej dokladnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu
symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 sredniej wytrzymalosci na $ciskanie (MPa)
bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymalosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100
mm), liczba za kreska ukos$na - gbrng granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.
Jako dodatkowe oznaczenie bloczkow, uwzgledniajac uksztaltowanie powierzchni bocznej, stosuje sig:
S - piéro 1 wpust; GT - powierzchnia plaska z uchwytem montazowym; S+GT - pidro i wpust z
uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.
Podstawowy asortyment bloczkéw Sciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajace im odmiany:
PP1,5/0,35, PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.
Do zewnetrznych $cian konstrukeyjnych w cze¢dci nadziemnej budynku stosowane s3 zwykle bloczki
PP2 lub PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic - PP4.
Do zewngtrznych $cian wypelniajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.
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Bloczki uzupelniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos$¢ kondygnacji w $wietle nie jest
wielokrotnoscia 200 mm, maja dlugos$¢ 599 mm, wysokos¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365 1
400 mm i produkowane sa z betonu komérkowego PP4/0.6. Bloczki te maja gladkie powierzchnie
czolowe.

2.2 Nadproza YTONG.

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementéw zbrojonych do wykonywania nadprozy:

belki nadprozowe YN stanowiace samodzielnie pracujace elementy konstrukcyjne,

prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktérych prefabrykaty te
wspolpracuja z utozonym na nich murem.

Trzecim rodzajem nadprozy sa nadproza z betonu zwyktego, wykonywane w ksztattkach U.

Belki nadprozowe YTONG YN produkowane sa z betonu komoérkowego YTONG klasy PP4 i
zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone sa przed korozja firmowym $rodkiem YTONG.

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadprozy zespolonych produkowane sa réwniez z betonu
komoérkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z pretéw ze stali BSt 500G.
Dtlugos¢ prefabrykatéw wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokos¢ 115 1 175 mm a wysokos¢
przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sa przed korozja, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek
nadprozowych.

2.3 Elementy dodatkowe YTONG.

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komoérkowego YTONG PP4/0,6,
przeznaczonymi do $cian z bloczkéw YTONG sa:

plytki z warstwa welny mineralnej do oslony od zewnatrz wienica zelbetowego w $cianie zewnetrznej -
o wymiarach: dlugos$¢ - 599 mm, wysokos¢: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do
grubosci stropu, grubos¢ - 50, 751 100 mm, grubos§¢ welny mineralnej - 40 mm;

ksztaltki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyklego pod stropami wielkoplytowymi oraz
pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a takze do formowania slupkéw zelbetowych w
filarach - o wymiarach: dlugos¢ - 599 1 499 mm, wysoko$¢ -199 i 249 mm, szerokos¢ - 240, 300, 365 i
400 mm;

bloczki do $cianek dziatowych o diugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i 399 mm, szerokosci 115 mm,
z gladkimi powierzchniami czolowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarska YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.
Wytrzymalos§é na $ciskanie zaprawy murarskiej] YTONG, badana w I'TB na poléwkach beleczek 40 x
40 x 160 mm obcigzanych na calej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa

po 17 dniach - 9,3 MPa

po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.6 Wzmocnienie $cian dzialowych.

Do wzmocnienia $cian dzialowych nalezy zastosowa¢ dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach
bloczkéw.

25



3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowaé podane nizej narzedzia i akcesoria
YTONG:

- pila tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow,

- pita widiowa — do cigcia bloczkéw YTONG,

- rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

- kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko§¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40;
36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 c¢m,

- packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkow
odmiany 0,351 0,4,

- strug — do wyréownywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

- prowadnica katowa — do dokladnego przycinania bloczkéw YTONG

- tacznik do Scian dzialowych — do taczenia Scian dzialowych ze Scianami konstrukcyjnymi,

- zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST p.4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

Wigkszo§¢ materialéw YTONG dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoéch warstwach na
réwnym i twardym podlozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub Zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. Rozladunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel
rozladunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony latwy dostep do poszczegdlnych rodzajow
wyrobow.

5. Wykonanie roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST p.5.

5.1 Uwagi ogolne.

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady skltadajace si¢ z trzech
0sob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza
zaprawe 1 uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac
jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast piata
osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkéw 1 przygotowaniem zaprawy. Duzym
ulatwieniem prac jest stosowanie pily tasmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne
docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinal bloczki dla
kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda , w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i1 dokladnie miesza przy pomocy mieszadla
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i
nastgpnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé¢ wody ani dosypywac
suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
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Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dzialaniem promieni slonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 0C nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokodci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podloze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyrownane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 1 konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypelnienia zaprawa naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo latwo usunac za
pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym.

Dlugosé scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnos$cig dlugosci bloczka 1 dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupelnienia jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkéw stosuje si¢ pile ta§mowg
YTONG, lub pite widiowa YTONG oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy 1 ewentualnie koryguje mlotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupelnia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okazaé si¢
niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe YTONG nanosi si¢ na jego dolng powierzchnie
oraz czolo, ktore bedzie dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do ukladania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw, pierwsza
warstwa bloczkéow ulozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ si¢ na zewnatrz budynku.
Aby temu zapobiec poszczegélne bloczki klinuje si¢ za pomoca klinéw drewnianych do czasu
zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usunac.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci 1 uzyskania plaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w
przypadku odmian 0,5 1 0,06.

Nastepnie, po starannym usunigciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupelnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie",
lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe YTONG naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni
YTONG o szerokosci rownej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zabkowana krawedZ kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naklada si¢
warstwe zaprawy nie dluzsza niz okolo 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w Scianach zewnetrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej z
folii, w celu uniknigcia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje si¢ to w sposob
nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawe Y TONG,

- na zaprawie uklada si¢ folig¢ o szerokosci réwnej szerokosci bloczkow,
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- na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe YTONG,

- na zaprawie muruje si¢ kolejng warstwe bloczkow.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa
spoin pionowych. Wystepujq jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki,
w ktoérych pidro 1 wpust nie taczg si¢ ze soba. Naleza do nich migdzy innymi:

naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnia boczna bloczka,
spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gladkimi powierzchniami czolowymi spoiny pionowe musza
by¢ wypelniane zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w
budynkach realizowanych na terenach objetych eksploatacja gornicza.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegolnych
warstwach mijaly si¢ o co najmniej 80 mm. Docicte fragmenty bloczka ukladane przy zakonczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia §cian
konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu lacznikéw YTONG do laczenia pdzniej
murowanych $cian dziatowych. Yaczniki te nalezy zaglebi¢ do polowy ich dlugosci oraz, ze wzgledow
bezpieczenstwa, przygia¢ do dotu.

5.4 Sciany w strefie otworéw.

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciazen pionowych,
powodujaca zlozony stan naprezen - powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad 1
pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczac¢ zbrojenie poziome ukladane w najwyzszej spoinie.
Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 O
6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzac¢ co najmniej 0,5 m poza krawedZ otwordw; przy filarach o
malej szerokosci mozna stosowal zbrojenie ciagle lub laczone na zaktad. Zbrojenie firmowe
wykonane ze stali nierdzewnej o malej Srednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W
przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w
ktérych po ich wypelnieniu zaprawa cementowsa umieszcza si¢ prety i muruje nastepng warstwe.

Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o malej szerokosci, nie wigkszej niz dlugos¢ jednego
bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cale bloczki przycigte z dtugosci
na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wigckszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wiazanie muru z
zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowaé mur ze
spoinami pionowymi wypelnionymi zaprawa i docigte fragmenty bloczkéw o dlugosciach nie
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi
filaréw, jako bezposrednia podpore nadproza zaleca si¢ stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od
300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw lub ich fragmentéw z uchwytem
montazowym nalezy warstwe najwyzsza ulozyé w pozycji odwroconej - uchwytem do dotu tak, aby
podpore nadproza stanowil pelny fragment bloczka.

Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obciazenia dzialajace w $cianie (ze stropdw, cigzar
muru) na filary migdzyotworowe lub pelne odcinki Scian.

5.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych.

W celu wzmocnienia $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w
przedostatniej warstwie bloczkéw wykonac rylcem bruzde na dtugo$é preta i umiesci¢ w niej 2 prety
zebrowane #8. Starannie usunaé pyl powstaly na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa bedzie
miata lepsza przyczepnosé do bloczkéw. Rowki nalezy wypelnié zaprawa cementowa a nastepnie
umiesci¢ w nich wczesniej przycigte prety. Przed przystapieniem do dalszego murowania usunac
nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢ bloczkéw 1 nanosi¢ zaprawe klejaca.
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5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkéw YTONG mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po

spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjaé kierownik

budowy lub inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidlowego ich wykonania i

ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wydana decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznicte. Oznacza to, ze

bloczki nie moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dluzszy niz 24 godziny i

dlatego tez zaleca si¢ je przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o

temperaturze dodatnie;.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowaé specjalng zaprawe "zimowa'". Pozwala

ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.

Doktladny, szczegbélowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zalaczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do

murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwiazal prawidlowo.

Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mlotkiem w bloczek

wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna

kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzic:

- przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

- na przemarznigtym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w

temperaturze, ktora jest nizsza niz —2 °C,

- podczas opadéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt

szybkim jego wychlodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obciazony parciem

gruntu lub dzialaniem silnego wiatru dopiero po okolo tygodniowym wystegpowaniu temperatur

dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem tych obcigzen

poziomych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt.6.

6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem 1 innymi wymaganiami

- Proéby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy
fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow przez
probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp | Wlasciwosci Wymagania

1 | Dopuszczalne wady ksztaltu
odchylenie od kata prostego sasiednich <1,0 mm
powierzchni (nieprostopadlosciennosc)
odchylenie powierzchni od plaszczyzny <1,0 mm

2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. < 1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
oraz piora i wpustu < 20 mm i dtugosci < 50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
powierzchniach zewngtrznych < 0,5 mm i dtugosci < 50 mm
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ogbtem uszkodzenia w ilo$ci elementow stanowigce;j
< 6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 | Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

dtugosé <*1,5mm

wysokos¢ <+ 1,0 mm

szerokosé <t15mm

wymiary pidra i wpustu <£1,0 mm

oraz wglebien-uchwytow

grubos¢ elementow ,,U” <£1,5mm
6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchytki.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z bloczkéw YTONG nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki
Ip Rodzaj odchytki
dopuszczalnej [mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 5
na calej wysokosci Sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dlugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
5 |Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m 3
na dlugosci calej Sciany -
6 |Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla
otworow o wymiarach:
do 100 cm szeroko$é + 5,3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosc¢ +10, -5

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt.7.
Jednostka obmiarowa rob6t murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
8. Odbiodr robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST pkt.8.
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Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukeji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordéw (zgodnos$¢ z projektem). Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw

YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy powyzej p. 6.3.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

- Zakup 1 dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- Wykonanie $cian,

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

cementu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.
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SST - 4
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE z PCV
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przewidzianymi do wykonania w ramach robo6t w
zwigzku z inwestycja pod nazwa: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W RUDKACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha trapezowa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku ujete w przedmiarze robét stanowiacy
zalacznik do niniejszej specyfikacji:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania

podano ST pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:
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a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.2. Rynny i rury spustowe

Nalezy zmontowaé nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej zgodnie z czg¢Scia
graficzna opracowania

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”’pkt3

3.2.Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

- Nozyce do cigcia blach plaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ukladac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugos$é elementéw z blachy jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rynny powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych wymaganiom ST, skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych za pomocsy ztacza na uszczelke.

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.2. Rury spustowe z powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw i skfadane w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 2,5 m w sposéb
trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

¢) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub
PCW na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot

polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy

powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania robot
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6.3.1. Kontrola wykonania orynnowania

polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do catego orynnowania (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koficowa dotyczaca robot z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robé6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robot okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robét

- podstawe odbioru stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1.Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.2.4.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawierac:

* oceng wynikéw badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢§é C: zabezpieczenie i izolacje,
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SST - 5
PODLOGI I POSADZKI WYKLADZINA PCV
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég
1 posadzek w ramach robét w zwigzku z inwestycja pod nazwa: MODERNIZACIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie podiég i1 posadzek ujete w przedmiarze robdt stanowiacy zalacznik do niniejszej
specyfikaciji:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Posadzka - wykladzina stanowiaca wierzchnia warstwe podiogi 1 bedaca jej zewngtrznym
wykoficzeniem.

Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada si¢ warstwy podlogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

pozioméw powierzchni podloza

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podloza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powloki ochronnej

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podlogi wykonana z kompozycji zawierajacej
spoiwo (zywice epoksydowg lub/i poliutetanows), utwardzacz, wypelniacze, pigmenty i dodatki.
Posadzka wylewana — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podlogi o grubosci rzedu 1-4mm
wykonywana z dwu lub tréjsktadnikowej kompozycii zywicznej

Podklad betonowy — warstwa konstrukcyjna podlogi na ktérej wykonuje si¢ posadzke zywiczna.
Jastrych cementowy - bezspoinowy podklad podlogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie ukladania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekla, a po
uplywie okreslonego czasu twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pol podkiadu lub konstrukeji podtogi
w stosunku do otaczajacej konstrukeji budynku

Wilgotnoé¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metodq elektroniczng: dla podloza cementowego
3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podloza
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownosé — dopuszczalna nieréwno$¢ podloza po przylozeniu dwumetrowej laty w dowolnym
kierunku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymalo§é — wytrzymalos§é na sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac posadzke
gwozdziem albo kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania
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1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w ST poz. 2.
2.2. Wymagania szczego6towe
Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo: - deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa
to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany", - termin
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. - dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Materiaty dla wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych, objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna sa:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymalosci min. 15 MPa

- folia PE — na warstwe poslizgowa

- siatka zbrojaca stalowa
2.5. Materiaty dla posadzek z wyktadzin PCV
Wykladziny klejone na gotowych podlozach, w kolorach wg dokumentacji projektowej lub
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Cokoly wyoblone na safetach, o wysokosciach 15cm i 40cm z
wykladziny posadzkowej uzytej w danym pomieszczeniu.
2.5.1. Wyktadziny PVC homogeniczne
Wykladzina podlogowa z PVC, homogeniczna o maksymalnej odpornosci na $cieranie, w klasie
uzytkowej 34, 43 wg EN 685 — np. Tarkett iQ Granit lub réwnowazna, spelniajaca ponizsze

wymagania:
- grubos¢ calkowita wykladziny, wg EN 428 — 2,00 mm
- grubos¢ warstwy uzytkowej wykladziny, wg EN 429 —2,00mm
- waga catkowita wg EN 430 - 2950gt/m?2
- grupa $cieralnosci -T

- nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia przez caly okres uzytkowania
- odporna na oddzialywanie krzesta na rolkach

- wlasciwodci antyposlizgowe, wg EN 13893 —w>/=0,3

- stabilno§¢ wymiarowa, wg EN 434 - </=0,4%

- odpornosé¢ chemiczna, wg EN 423 — dobra

- absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8 —4 Db

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 — </=0,02mm

2.6. Kleje, $rodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje kleje, Srodki gruntujace podloza, listwy progowe i pozostale akcesoria
pomocnicze zalecane przez Producenta przyjetego systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST poz. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego
materialu. Mieszarki do zapraw, weciagarki mechaniczne i1 wyciagi budowlane do pionowego
transportu zapraw, listwy 1 taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i lopatkowe, pompy do
mieszanki betonowe;.
4. Transport
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST poz. 4.
4.2. Transport materialéw
Materialy nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST poz. 5.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robét, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podloza zgodnie z ich rodzajem. Przed
wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaly wykonane zalecane spadki w podlozu. Nie nalezy
wykonywa¢ spadkéw  przez zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materialu
podkladowego i gruntujacego.
5.2. Przygotowanie podtoza
Powierzchnie nalezy wyréwnaé, a nastepnie oczy$ci¢. Podloza oddylatowa¢ od $cian szczeling
szerokosci 1ecm wypelniong styropianem.
5.3. Pielegnacja podtozy
Pielegnacja podlozy rozpocznie si¢ 12 godzin po wylaniu i trwac bedzie co najmniej 7 dni poczawszy
od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stalej wilgotnosci. Dopuszcza si¢ przykrycie
wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci. Podloza przed rozpoczeciem prac powinny
schnaé przez swobodny dostep powietrza przez okres nie krotszy niz:

- plyty betonowe - 6 tygodni

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie
5.4. Wykonanie posadzek i podtog
Wykonanie posadzek nastapi wedlug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentow
materialéw posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materialéw kryteridw
technicznych wykonania robét.
5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, =z
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko, zazbrojone siatkq stalows oraz z wykonaniem
1 wypelnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach 2z kratkami spustowymi, z
uksztaltowanymi spadkami do kratki.
Wymagania podstawowe:
- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymalo$¢ i grubos$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymalo$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem
styropianu.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
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- Zaprawe cementows nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta - 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Iloé¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem 1 zatarciem.

Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

5.4.2. Wykonanie podtég z wyktadzin PVC
Do wykonania podlég z wykladziny PVC mozna przystapic po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych wykonczeniowych i izolacyjnych oraz po zakofczeniu wszystkich robot instalacyjnych,
facznie 2z przeprowadzeniem préb  cisnieniowych instalacji.  Temperatura powietrza w
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wykladzin, nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednia masa. Przed
przystapieniem do ukladania wykladziny podklad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢. Podklad
anhydrytowy nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem wykladziny zagruntowaé odpowiednim
srodkiem do gruntowania, np. RG-A. Podklad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje
lady pytu. W pomieszczeniu podloga powinna by¢ wykonana z wykladziny PVC tego samego
rodzaju, barwy 1 wzoru, o ile projekt nie przewiduje inaczej. Wykladzing nalezy przed przyklejeniem
rozwinaé z rulonu, pociaé¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozy¢ na
podkladzie, tak aby arkusze tworzyly zaklady ok. 3cm. Uklad arkuszy wykladziny powinien by¢ tak
rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami wykladziny przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej;
spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu (w drzwiach). Przy wykladzinach
wzorzystych wzér na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢ odpowiednio dopasowany. Styki arkuszy
nalezy dopasowywac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.
Polaczenie stykéw nalezy wykonac przez spawanie z uzyciem sznura spawalniczego, dzicki czemu
uzyskuje si¢ powierzchni¢ jednolita, bez widocznych sladéw potaczen Wykladzina powinna by¢ na
calej powierzchni przyklejona do podkladu. Do jej przyklejenia nalezy stosowaé kleje zalecane przez
producenta wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Podloga z wyktadziny
PVC powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wykladziny do podkladu; nie dopuszcza sig
wystepowania deformacji wykladziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegdéw arkuszy, a takze
zabrudzen powierzchni klejem. Podloge z wykladziny PVC nalezy wykonczy¢ przy Scianach cokotami
wys. 15cm lub 40cm z wyobleniem w narozach
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST poz. 6.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie
powierzchni od projektowanej plaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz 5mm na
dlugosci calego pomieszczenia,

- kontrole ulozenia materialéw wykonczeniowych wedlug szczegétowych kryteriow dla réznych,
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- oceng przygotowania podtozy:

- oceng prawidlowosci i dokladnosci wykonania posadzek i podlég oraz prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robo6t
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST poz. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: - dla wszystkich rodzajow posadzek i podloég: 1m2 - dla cokolow
przysciennych: 1mb
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST poz. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podlozy)
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koficowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
9. Podstawa ptatnosci 9
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:

przy wylewkach wyréwnawczych:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podloza,
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbgdnych spadkow
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m
- usunigcie zanieczyszczen wylewek
- uporzadkowanie stanowiska pracy

przy wyktadzinach PVC
- dostarczenie materialéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podloza,
- rozlozenie i1 przycigcie wykladzin
- przyklejenie wykladzin do podloza
- spawanie stykow wykladzin sznurem PCV
- przycigcie paskéw wykladzin o szer. jak wys. cokoléw i przyklejenie ich do $cian
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddzialywania domieszek na
beton
4. PN-EN 206-1 Beton
5. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakosci powierzchni.
6. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
7. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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8. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

9. PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.wych i lastrykowych.

10. PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

11. PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podlogowe. Specyfikacja dotyczaca
jednobarwnego 1 wzorzystego linoleum

12. PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia z PCV.

13. PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podlogowe. Grubosé¢ calkowita wykladziny

14. PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podlogowe. Grubos¢ warstwy uzytkowej wykladziny

15. PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podlogowe. Waga catkowita wyktadziny

16. PN-92/E 05203 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Materialy 1 wyroby stosowane
w obiektach

17. PN 76/B 10150 Posadzki z wykladzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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SST - 6
PODLOGI I POSADZKI - GRES
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég
1 posadzek w ramach robot w zwigzku z inwestycja pod nazwa: PRZEBUDOW.A WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANLA POMIESZCZEN PLACOWKI OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZE] NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNE] W
OPATOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie podlég i posadzek ujete w przedmiarze robot stanowiacy zalacznik do niniejszej
specyfikacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Posadzka - wykladzina stanowiaca wierzchnia warstwe podiogi 1 bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada si¢ warstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

poziomoéw powierzchni podloza

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powloki ochronnej

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podlogi wykonana z kompozycji zawierajacej
spoiwo (zywice epoksydowg lub/i poliuretanows), utwardzacz, wypelniacze, pigmenty i dodatki.
Posadzka wylewana — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podlogi o grubosci rzedu 1-4mm
wykonywana z dwu lub tréjsktadnikowej kompozycii zywiczne;j

Podktad betonowy — warstwa konstrukcyjna podlogi na ktérej wykonuje si¢ posadzke zywiczna.
Jastrych cementowy - bezspoinowy podklad podlogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie ukladania ma konsystencj¢ sypka, plastyczna lub ciekla, a po
uplywie okreslonego czasu twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pol podkiadu lub konstrukeji podtogi
w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku

Wilgotnosé — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metoda elektroniczna: dla podloza cementowego
3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podloza
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownosé — dopuszczalna nieréwnos¢ podloza po przylozeniu dwumetrowej taty w dowolnym
kierunku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm (przeswit),
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Wytrzymalosé — wytrzymalos§é na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac posadzke
gwozdziem albo kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w ST poz. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wymagania dla plytek gres:

- barwa: wg wzorca producenta,

- antyposlizgowe,

- nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

- twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

- wytrzymalodci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,

- plytki o klasie $cieralnosci V,

- mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,

- tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: = 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja sic wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

Zaprawy klejowe do kiadzenia plytek winny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spelnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST poz. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
BHP jak przykladowo oslony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone..

4. Transport

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST poz. 4.

4.2. Transport materialéow
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byé dowlonego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST poz. 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do roboét nalezy ulozyc wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczegolnych branz.

5.3. Uktadanie folii PCW

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
obciazenia. W przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ réwny ( bez wglebien, wypuklosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy laczeniu folii
nalezy stosowaé podklad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢, zgodng z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane na styk i przylegac¢ cala powierzchnig do podloza. Przy
ukladaniu kilku warstw plyty nalezy ukladaé mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosilo min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stala grubos¢. Podloze pod
wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.5 Podtoza pod posadzki

Podloza pod posadzki moze stanowi¢ plyta zelbetowa, beton lub gladZ cementowa. Plyta Zzelbetowa
grubodci 20 1 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane
z betonu co najmniej klasy B-25 1 grubosci minimum 50mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 1- 4 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwiazane z podlozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ rozlozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢é wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez rakow,
peknieé 1 ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

W $wiezym podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podkliadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzielic podklad na
pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m?®. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni rézniacych sie
wymiarami i ksztaltami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukeyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegélowe informacje o
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uktadzie warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementéw wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podklad nalezy utrzymywac w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wplywami
( np. duza réznicy temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maly. W tym czasie podklad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podkladéw nie mozna dodawa¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadéw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedltug instrukeji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych

Wymagania przy ukladaniu posadzki:

- Do ukladania posadzki mozna przystapi¢ po zakoniczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gladki.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest ukladana na
zaprawach 1 kitach z Zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w podlozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatlu

- Posadzka powinna byé czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrows latg
w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci
lub szerokosci posadzki,

- Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

- Kompozycje klejacq naklada si¢ na podloze gladkq krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
z¢bata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
réwnomiernie 1 pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ z¢bow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrane wielkos§¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

- Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

- Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
plytek i wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

- Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

- Spoiny miedzy plytkami przez calq dlugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm
na calej dlugosci lub szerokosci posadzki.

- Plytki uktada¢ na pelne spoiny, grubosé¢ spoin miedzy plytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

- Plytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni.

- Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usunaé wkiadki dystansowe.

- Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokoléw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

- Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
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- W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka.

- Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygltadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesly ksztatt
spoiny.

- Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

- Dla podniesienia jakosci wykladziny 1 zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

- W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST poz. 6.

6.2. Zakres kontroli badan

Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw posadzkowych z
dokumentacji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku
wykladziny zewnetrznej).

Materialy izolacyjne

Przy doborze materialéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.3. Kontrola robot

Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania podkladu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

- jednorodnos¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektows zastosowanego gruntu

- stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.4. Kontrola podkfadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podkladu obejmuje sprawdzenie:

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna byé réowna, czysta, gladka bez wglebien 1
wypuklosci, peknigc i ostrych krawedzi;

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

6.5. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- wynikéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

- przygotowania podloza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
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- kontrola ciaglosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowe;
- ulozenia warstwy ocieplajace;j
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow
- grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej
- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
polaczenia warstw z podlozem.
6.6. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocy 2- metrowej laty w
dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego wzdluz spoin
na calej dlugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarky z
doktadnoscia do 0,5 mm,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.
6.7. Kontrola Inzyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegélnosci :
przygotowania podioza,
- zgodnosci wykonania posadzek z ST 1 dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie przyczepnosci do podloza.
7. Obmiar robé6t
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robo6t
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w ST poz. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: - dla wszystkich rodzajow posadzek i podlog: 1m2 - dla cokolow
przysciennych: 1mb
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST poz. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koficowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
przy wylewkach wyréwnawczych:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podloza,
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkow
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m
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- usunigcie zanieczyszczen wylewek
- uporzadkowanie stanowiska pracy

przy wyktadzinach gresowych

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podloza,

- przyklejenie plytek gresowych do podloza

- przyklejenie cokolow z plytek gresowych do podioza
- fugowanie szczelin miedzy plytkami

- profilowanie fug,

- czyszczenie posadzki zawilgoconymi gabkami
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004

PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003

PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkeji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Whasciwosci 1 wymagania

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do plytek. Definicje 1 wymagania techniczne
Kruszywa do zapraw

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wladciwosci 1 znakowanie.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodne;.
Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wglebne $cieranie.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na peknigcia wloskowate.

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatacznik G, plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasiakliwosci wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
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SST -7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t w zakresie pokry¢ dachowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pod
nazwa: MODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich roboét rozbidrkowych
1 ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét pokrycia dachu
blachodachdéwkas:
- Montaz membrany dachowej do krokwii za pomoca zszywek,
- Nadbicie na krokwiach kontrtat drewnianych 2,5x5,0cm,
- Wykonanie otacenia potaci dachu tatami 4,5x5,0cm,
- Montaz pokrycia dachu z blachy dachéwko podobnej wraz z gasiorami, rynnami koszowymi i
obrobkami blacharskimi

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Ogodlna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robdét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno§¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace
informacje:

- Harmonogram i kolejnos$¢ prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania pokry¢ dachowych

- pokrycie z blachodachéwki, wszelkie obrébki blacharskie i gasiory - blacha powlekana dachéwkowa
grubodci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w
wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

- membrana dachowa o paroprzeuszczalnosci >1000 g/m?/24 h,

a)Wytrzymalo$¢ na rozerwanie:

wzdhuzna - 300N /5cm

poprzeczna - 250N/5¢cm
b) Odpornos¢ na rozerwanie przez gwozdzie
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wzdtuzna - 250N

poprzeczna - 250N

- elementy drewniane - faty 40 x 50 mm i kontrfaty z drzewa o wilgotnosci max 21%, drewno klasy C27

- elementy dodtakowe: wkrety samowiercace do pokry¢ z blachy, uszczelki systemowe, gwozdzie,
silikon dekarski itd.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt w zakresie pokry¢ dachowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢
odpowiedni dla zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét i przepisow BIOZ. Musi
on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania
wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilo$ci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wplywac¢ ujemnie na jako$¢ robdt i transportowanych materiatow. Zatadunek,
transport i rozladunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYC DACHOWYCH Z BLACHODACHOWKI

Przed przystapieniem do robot nalezy skontrolowaé wiezbe dachows tj. nalezy zmierzy¢ kat
nachylenia polaci i poréwnac z dokumentacja projektows a nastepnie nalezy sprawdzié, czy potaé

jest prostokatna, mierzac dlugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwnaé
wiatrownica , przy wigkszych réznicach nalezy poprawié¢ wigzbe dachu. Przed przystapieniem do
montazu blachy nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna wiezby dachowej w tym lat 1 kontrlat . Krokwie
o zbyt duzym stopniu zuzycia i skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe z drewna klasy C27.
Wilgotnos¢ drzewa nie powinna by¢ wigcksza niz 21%. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
preparatami przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi. Uwagal Do konserwowania drewna nie nalezy
stosowac impregnatow solnych.

5.2. Wyszczegolnienie robot:

- wymiana zuzytych krokwii

- montaz membrany dachowej do krokwii za pomoca zszywek
- nadbicie na krokwiach kontrtat drewnianych 2,5x5,0cm,

- wykonanie olacenia potaci dachu tatami 4,5x5,0cm,

- montaz pokrycia dachu z blachy dachéwko podobnej wraz z gasiorami, rynnami koszowymi i
obrobkami blacharskimi

5.3.Wykonanie robot

Prace wykonywaé recznie, nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonac stosowne
zabezpieczenie.

Do krokwi nalezy przymocowaé¢ membrane dachowa na zszywkach, nastepnie nalezy nadbié
bezposrednio nad krokwiami kontrlaty w max odlegtosci 1000 mm i nast¢pnie nabié laty. Na
olaconych potaciach w pierwszej kolejnosci nalezy zamocowac rynny koszowe i obrébki okapéw a
nastepnie przystapi¢ do wykonania wlasciwego pokrycia z blachy dachéwko-podobnej. Wkrety
przykreca si¢ w co drugg fale do co drugiej taty. Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowac do
kazdej laty, natomiast wzdluz gérnej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali.
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Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czesci przettoczenia. Przy zakladce poprzecznej wkrety nalezy
umieszczac nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzigki czemu arkusze beda $cislej przylegac¢ do siebie
1 polaczenie bedzie szczelne. Gasior systemowy nalezy przymocowac za pomocy wkretoéw samo-
nawiercajacych do blach po obu stronach kalenicy. Gasiory laczy si¢ ze sobg z 14cm zakladka.
Nastepnie nalezy doszczelni¢ przestrzen pomiedzy gasiorami a blacha, aby zapobiec nawiewaniu
$niegu i deszczu pod pokrycie. Jednoczesnie nalezy pamigta¢ o prawidlowej wentylacji przestrzeni pod
blacha, zapewniajac swobodny przeplyw powietrza od okapu do kalenicy.

6.Kontrola jakos$ci robot:

Sprawdzanie wykonania ilo$ci 1 rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca taSm

b) Uporzadkowanie terenu,

¢) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robdt niemozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 obroébki blacharskie, 1 m2 pokrycie dachu, 1 m2 membrana dachowa, 1 m2 olacenie i kontrlaty
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakoniczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokoél w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikow odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r z

pozniejszymi zmianami

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 . Nr 62 poz. 627)
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SST - 8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
WARSTWY PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: MODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
W RUDKACH
2. Opis ogdlny:
Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki
brukowe;.
3. Zakres zastosowania:
Nawierzchnie projektowane
4. Materiaty:
4.1. Warstwy odsaczajace
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej/odsaczajacej sa: piaski, zwir i
ich mieszanka. Poszczegdlne rodzaje i grubosci warstw szczegdlowo okresla Projekt budowlany.
Kruszywa do wykonania watstwy mrozoochronnej//odsaczajacej powinny spelnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okredlony zaleznoscia:

Dis o5
dﬂi

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej d85
- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
d,
U - wskaznik réznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa d10 - wymiar sita, przez ktore

przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinien spelniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 11 II.
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4.2. Kruszywo

Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonywang metodg stabilizacji mechanicznej powinny miec¢
uziarnienie ciagle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane
parametry kruszywa podano w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymiw Tablicy 1.

Tablica 1.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%o]
H063 100 - przechodzi
31,5 78 -100
16 58 -87
8 42 -70
4 30 - 54
2 21 -41
0,5 10-23
0,075 3-10

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 Tablica 2. Wymagania w
stosunku do kruszywa

1Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

1 [Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, %, nie wigcej niz 30

2 [Stopien przekruszenia ziarn, % 75%

3 Bcieralnosé ziaren wigkszych od 2 mm w bebnie Los 30
Angeles, ubytek masy, %, nie wigkszy niz

4 Mrozoodpornosé ziaren wiekszych od 2 mm po 25 10
cyklach zamrazaniai odmrazania, ubytek masy, %, nie
wickszy niz

5 [Plastycznosc frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm
) wskaznik plastycznos$ci, nie wigcej niz, %o 4
b) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz 25

6 [Lawarto$c¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wigcej niz 0,2

7 Wawarto$¢ zanieczyszczen organicznych brak

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm

powinny mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz
jedna przetamana powierzchnig.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne" oraz ewentualnie
,JKotyto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza". Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach
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5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubosé¢  projektowana.

Przewidywana do wykonania warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci do 20 cm bedzie
ulozona w jednej warstwie. Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci Powy zej 20 cm bedzie
uktadana w warstwach o grubosci maksymalnie 20 cm jednakowej grubosci (kazda warstwa osobno
zageszczana). Za zgoda inspektora nadzoru jest mozliwe wykonanie tej warstwy o grubosci catkowitej
pod warunkiem zapewnienia sprz¢tu pozwalajacego uzyska¢ wymagany wskaznik — zageszczenia. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77'8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlugnormalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtoérny modul odksztalcenie warstwy
wedlug  BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno§¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy o suszy¢ pr zez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnodci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i1 rownomiernie wymieszac.

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana
warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$é po zageszczeniu byla réwna
grubosci  projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po
koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do s$rodka podbudowy. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrodwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
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normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jezeli material zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é materiatu
jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos§¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do
2% wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
niz 1,0, wedlug normalnej proby Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek
modulu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktory nie powinien byc wigckszy niz 2,2.
Nosnosé¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, E2 = 200 MPa

6. Kontrola i odbior robot:

6.1. Kontrola robot:

Poszczegolne fazy robot zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Lp. | Wyszczegélnienie badas Minimalna liczba badafn na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
1 1Jziarnienie kruszvwa 2 600
2 Wileotnosé kruszvwa 2 600
3 Zaoeszczenie warstwy co naimniei 10 badan na 3000 m2
4 Zawarto$¢ _ zanieczvszczen | 2 600

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyc¢
po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2,

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchyltki od
grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé do 10 %.

Rownos¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg co 20 m. Roéwnos¢ poprzeczna
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata 10 razy na 1000 m2.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzac¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu
tuku poziomego oraz na poczatku i konicu krzywej przejSciowe;.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé wigcej niz do
0,5 %.

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Uksztaltowanie podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo na poczatku,
w §rodku i na koficu krzywej przejsciowe;.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie
moze si¢ ro6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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SST -9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: MODERNIZACJA ISTNIE]ACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWILA
W RUDKACH

2. Opis ogdlny:

Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3. Zakres zastosowania:

Nawierzchnie projektowane

4. Materiaty:

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak
réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zZrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

4.1. Kostka betonowa
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
I. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc¢
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) §rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250: brak
a) peknigcia probki 5

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do |20
wytrzymalosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 [Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie |4

wiecej niz

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
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- Cement - do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki

nieorganiczne.

4.2. Cement
Cement stosowany do podsypki 1 wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08 [13].
4.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypke 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7]. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo- piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pyléw w kruszywie na podsypke
cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke
zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakeji (grupy frakeii).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712  [7].
4.4. Woda
Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrédla poboru wody,
w przypadku podejrzent dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie  przez Inwestora. Bledy
popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang,usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
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dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialéw 1
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialoéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inwestora powinny  by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. Kontrola i odbioér robét:
6.1. Kontrola robét:
o Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami.

o Badanie prawidlowosci uktadania kostki Badanie prawidfowosci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacii i dokumentacji projektowej,
zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
1 okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez
swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki.
Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

o Sprawdzenie wypelnienia spoin
Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Rownos¢
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z norma
BN- 68/8931-04. Nieréwnosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm. i nie moga
wystapi¢ wystajace krawedzie pomiedzy kostkami.

o Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja + 0,5%.

o Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

o Uksztaltowanie osi

O$§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

o Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
o Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
o Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskq Norma lub

57



aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjq okreslona w pkt 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

58



SST - 10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji roboét rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach zadaniach pod nazwa:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWILA W RUDKACH
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich roboét rozbiérkowych
1 ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbidrkowych
1 ziemnych:

- Rozebranie istniejacego utwardzenia terenu z kostki brukowej (do odtworzenia) w pasie o szet.

~1m celem ulatwienia wykonania ocieplenia $cian fundamentowych,

- Rozebranie istniejacych odcinkéw opaski z ptyt chodnikowych betonowych wokoét budynku

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej budynku wraz z parapetami,

- Demontaz orynnowania,

- Demontaz instalacji odgromowej do p6zniejszego zamontowania po wymianie dachu.

- -Demontaz elementéw z elewacji : oswietlenie, tabliczki informacyjna, antena satelitarna do
pozniejszego zamontowania , rowniez obrobka przy gniezdzie tréjfazowym na elewacji budynku,

- wywoz 1 utylizacja materialéw z rozbiorki

Zakres robot rozbiérkowych przyjaé zgodnie z projektem termomodernizacji w/w budynku oraz
audytem dotyczacym budynku objetego opracowaniem zgodnie z przewidzianymi przegrodami do
wymiany lub nowo projektowymi.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Ogolng Specyfikacja Technicznag p. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$§¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

- Harmonogram i kolejno$¢ prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki
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- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi
- stolarka okienna i drzwiowa

- gruz budowlany.

- blacha stalowa

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu uzywanego do robodt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robot i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelniaé wymagania wymienione
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywaé ujemnie na jakos¢

rob6t i transportowanych materialéw. Zaladunek, transport i rozladunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
przewrocenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymaé
w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochylte lub rynny zsypowe, ktére powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

- Rozebranie pokry¢, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz przygotowanie blach
z rozbiérki do dalszego uzytku

5.2. Wyszczegolnienie robot:

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych

- demontaz krat okiennych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie parapetéw wewnetrznych 1 zewnetrznych

- wywoz 1 utylizacja gruzu budowlanego

- rozebranie nawierzchni utwardzonych do dokota budynku

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie, Przy rozleglych rozbiérkach konstrukeyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakosci robot:

Sprawdzanie wykonania ilo$ci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca taSm

b) Uporzadkowanie terenu,
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¢) Z kazdego sprawdzenia roboét zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokoél potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 obrébki blacharskie, 1T m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, Im2 otworéw okiennych
1 drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiérki elementéw betonowych, 1m3
wykopow.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koficowego robét nalezy sporzadzi¢ protokél w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikow odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robodt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.

9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci zawarte s w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1120)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiodrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347)
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